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UMOWA NR WIM/57/2018
z dnia 28.03.2018

zawarta w Swinoujéciu pomiedzy:
Gming Miasto Swinoujs’cie z siedziba w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290
reprezentowang przez mgr inz. Barbare Michalskg - Zastepce Prezydenta Miasta Swinouj Scie,
dzialajgcg na podstawie upowaznienia WO-KP.0052.188.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
udzielonego przez Prezydenta Miasta Swinouj Scie mgr inz. Janusza Zmurkiewicza,
zwang dalej Zamawiajacym, a:
Konsorcjum w skladzie:
1. MCC S.A. ul. Kaliska 11,87-860 Chodecz,
NIP 888-312-27-62, REGON 361713068
Lider konsorcjum,
2. Molewski Sp. Z 0. 0. ul. Plocka 164, 87-800 Wioctawek
NIP 888-274-58-28, REGON 911326883
Partner konsorcjum,
reprezentowanym przez Radostawa Czarnego- Kropiwnickiego- pelnomocnika konsorcjum
dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa szczegllnego z dnia 21 marca 2018 r. udzielonego
przez Lidera Konsorcjum MCC S.A. — Wiceprezesa Zarzadu Pana Janusza Kapuscinskiego,
zwanym dalej Wykonawcg,

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr WIM.271.1.14.2018 na podstawie
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: , Kurort nadmorski -

nowa wizja przestrzeni publicznej — cze$¢ I”.

1. Zakres przedmiotu umowy okresla opis przedmiotu zaméwienia stanowigcy zalgcznik nr 1
do niniejszej umowy, zakres rzeczowo finansowy (zalacznik nr 2) oraz dokumentacja
projektowa (wg wykazu stanowigcego zatacznik nr 3).

2. Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszgce, dostawy oraz inne roboty i dostawy
niewyszczegolnione w ust. 2 jezeli ogledziny terenu przyszlego placu budowy oraz analiza
przekazanej dokumentacji i tresci STWZ z zatgcznikami, pozwalaly je przewidzieé na etapie
przygotowania oferty a sg one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania
do uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlana.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 wszelkich prac towarzyszacych, potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej
umowy.
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§2
TERMINY
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji rob6t stanowigcych przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia: - w dniu podpisania umowy;
b) termin wykonania rob6t - 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.
§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, wynosi (facznie
z podatkiem VAT) 20 718 042,83 zi (slownie zlotych: dwadziescia milionéw
siedemset osiemnascie tysiecy czterdziesci dwa 83/100) i obejmuje wszystkie

koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

.

—

2) do 5) niniejszej umowy W przypadkach tam wskazanych.

3. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednié

w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a
szczegblnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz

SIWZ.

4. Nie przewiduje si¢ zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacja

niniejszej UMowy.

5. Strony dopuszczaja platnosci czesciowe dokonywane przez Zamawiajgcego na

podstawie faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce (nie czgsciej niz raz
w miesigcu) za wykonane i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu roboty oraz
platnos¢ koncows — po zakonczeniu i odbiorze koficowym catoéci robot stanowiacych

przedmiot umowy — na podstawie faktury koncowe;j.

6. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% warto$ci wynagrodzenia

szacunkowego brutto, okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest przejsciowy protokot
zaawansowania wykonanych robét, podpisany przez kierownika budowy oraz

Inzyniera Kontraktu ustanowionego przez Zamawiajgcego.

8. Podstawa do wystawienia faktury koficowej bedzie protokot odbioru koficowego robot

dla catego przedmiotu umowy obustronnie podpisany przez osoby upowaznione przez

Strony, okre$lone w § 5 niniejszej umowy.

9. Platno$é bedzie dokonana przez Zamawiajacego W ciagu 21 dni od daty dorgczenia

Zamawiajacemu faktury czgéciowej lub koncowej.

10.  Wykonawca wystawia fakturg na: Gmina-Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego

1/5, 72-600 Swinoujscie, NIP 855-15-71-375.
11.  Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.
12.  Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzief obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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2. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie oferty WykonawE}; oraz sprawdzonych i
potwierdzonych obmiar6w rzeczywiscie wykonanych ilosci robot oraz cen
jednostkowych zawartych w zataczniku nr 2 — niezmiennych w czasie realizacji
umowy lub cen jednostkowych ustalonych wedtug zasad opisanych w § 15 ust. 5 pkt



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajagcy moze wstrzymaé, do czasu ustania przyczyny, platno$é faktury-
w catosci lub czgsci — w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek
ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy
nie przystugujg roszczenia o odsetki z tytulu op6znienia w zaplacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé wraz z fakturg o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich  naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznos$ci, ktérych
termin  uplyngl. Oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, wynikajagcych z umoéw
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przyshugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié sie
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawcg o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15
podwazajacych zasadno$é bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé
si¢ nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaplaty.

Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub daiszemu Podwykonawcey, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
ztytulu bezposredniej platnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§4
ODBIOR ROBOT
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10.

11.

Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.
Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢
Inzynierowi Kontraktu do odbioru przed przystapieniem do kolejnych faz robét.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do czynnosci odbioru tych robét w terminie 2 dni
roboczych od zgloszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie
wykonywania robét.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan optymalnych z punktu
widzenia minimalizacji kosztoéw realizacji inwestycji przez Zamawiajacego, przy
zachowaniu odpowiedniej jakosci i trwatosci obiektow.
Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pézniej niz na pi¢¢ dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen i rozruchéw.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi
nadzoru — koordynatorowi pracy inspektoréw, dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidiowos$ci wykonania przedmiotu odbtoru, a w szczegélnosei:
- dziennika budowy — 3 egz. — oryginat + 2 kopie,
- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdw — po 3 egz.,
- protokotéw odbioréw — po 3 egz.,
- niezbednych swiadectw kontroli jakosci — po 3 egz.,
- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy jezeli takie wystapily — po 3 egz.,
- protokoty prob, badan, sprawozdan i rozruchéw zgodnie z obowiazujaca
umowsa i przepisami.

Gotowos$¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez Wykonawce
wszystkich rob6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen i rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej
iinstrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje
inspektor nadzoru. O osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego dodatkowo odrebnym pismem, w ktérym wskazuje
przedstawiciela posiadajagcego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie
Komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli Zamawiajacego.
Komisja powolana przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koficowego rozpocznie prace nie pézniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia
Wykonawcy gotowosci do odbioru konicowego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.
Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i Uzytkownika dokonujacych odbioru,
- skladzie komisji odbiorowe;j,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
- przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):

- Wykonawcy i Podwykonawcow,

- Zamawiajacego,

- Uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),
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12.

13.

14.

15.

komisja odbiorowa powolana przez Zamawiaj acego,

kierownik budowy i kierownicy robét,

- osoby sprawujace nadz6r inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktérych udziat nakazujg odrgbne przepisy.
Z czynno$ci odbioru koncowego zostanie spisany protok6! zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane przez komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych usterek i wad. Protoké} odbioru koficowego przygotowany
przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajgcego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnis, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakoficzenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych
prob, Zamawiajacy moze odméwié odbioru.

Zamawiajgcy wyznacza termin przed zakoficzeniem okresu gwarancji oraz termin na
protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek i wad. Ustala si¢, ze w kazdym przypadku
komisja rozpocznie roboty nie pézniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji
a zakonczy je protokolem nie pozniej niz w ostatnim dniu tego okresu.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji.

§5
WSPOY.DZIALANIE

Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wsp6ldziataé w celu Zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspétdziataé z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do
oddania do uzytku obiektu budowlanego stanowigcego wynik realizacji robé6t
okreslonych w przedmiocie umowy.

W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robét stanowigcych przedmiot umowy
kazda ze stron, w ramach swoich obowigzkéw, jest obowiazana do usuniecia tych
przeszkéd pod rygorem pokrycia szkéd, doznanych z tego powodu przez druga strone.
Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach okreslonych w umowie jest: Naczelnik

Wydziatu Inwestycji Miejskich — Pan Rafat Eysiak.

Kierownikiem budowy posiadajagcym wymagane uprawnienia budowlane nr ABIT-
OW-7132-7/2000 z jest: Zbigniew Gorzynski.

Zmiana 0s6b okreslonych w ust. 4 i 5 wymaga pisemnego zawiadomienia. Przy czym
doswiadczenie zawodowe kierownika budowy powinno by¢ zgodne z ofertg a zmiana
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Nie wniesienie zastrzezen na pi§mie w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji
okre$lonej w ust. 6 strony umowy uznaja za akceptacje zmiany.

§6




WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw, zawierajgc z nimi - za zgoda Zamawiajacego - stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznogci.

2. Zmiana Podwykonawcy [ub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi Zmiany umowy,
lecz wymaga zgody Zamawiajacego, ktérg wyrazi poprzez akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiang projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen w przypadku okre$lonym w ar. 143 b
ust. 3 ustawy Pzp uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy  Podwykonawca moze przedozy¢  zmieniony  projekt umowy
0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeh do
tego projektu  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany przedstawié Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7
dni od dnia ich wprowadzenia. Jedli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.,

7. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegdlnosci:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze¢scig dokumentacii dotyczacy
wykonania rob6t objetych umowsa,

b. kwoteg wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartosé tego zakresu
rob6t wynikajaca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcey (szacunkowe),

¢. termin wykonania robét objetych umowsg wraz z harmonogramem - harmonogram
rob6t musi byé zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,

d. terminy odbioru robét - muszg by¢ krétsze lub muszg przypada¢ na ten sam dzien
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg

€. termin wystawienia faktury - nie pbzniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robot,

f. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ma wynosi¢ 21 dni. od dnia
przedstawienia Zamawiajacemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycija
przekazania platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
oryginalnej kopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmujacy
zatwierdzone przez Zamawiaj gcego prace,

g termin rekojmi nie moze uplywaé wezesniej niz termin rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w §14,

h. obowigzek o ktérym mowa w §8 ust. 4 niniejszej umowy,

i. o$wiadczenie Podwykonawcy, iz kwoty zatrzymane na poczet zabezpieczenia
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8.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

a)

ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady na wykonane roboty stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca w zwigzku z czym nie bedzie dochodzil
w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek
roszczen”.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty

c)

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego ,
uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umowa.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wgladu, kopie zawartych umoéw
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej
niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w siwz,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 tys. z1.
Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy
okreslone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie moze zawiera¢ zapisow, o ktérych mowa
wust. 8. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielié mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcéw.
Niezaleznie od postanowieft zawartych w ust. 4 i 6 zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego
w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za§ sprzeczne
z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci rob6t przez podwykonawcow,
na ktérych wykonanie nie wyrazil zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym
powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje zapis6w umowy, nawet jezeli w trakcie
procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg
wiedzg o innych uczestnikach rob6t budowlanych.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
wjezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest




17.

18.

19.

20.

zobowigzany zataczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle umowy
na jezyk polski.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
z Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub
zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Jednoczesnie strony umowy zgodnie postanawiaja, iz platnosci za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw dokonywane beda
przez Zamawiajgcego, bezposrednio na ich rachunki, po przedstawieniu
Zamawiajgcemu oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania
platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wystawionych dla Wykonawcy lub
podwykonawcy, obejmujacych wyzej wymienione prace.

Podstawg do wystawienia faktur przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
jest protokot odbioru spisany pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego— inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaptata przez Zamawiajagcego wynagrodzenia bezposrednio
na rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 18, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowigzann Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia
umownego, za cze$¢ robot wykonang przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow

§7

. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zaméwien podobnych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt

6 ustawy Pzp tj. zamowien polegajacych na powtérzeniu podobnych robét stanowiacych
nie wiecej niz 50% wartos$ci zamoéwienia podstawowego w okresie nie dluzszym niz 3 lata
od udzielenia zaméwienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamoéwien bedzie
dotyczyt $wiadczen, ktére rzeczowo sa przedmiotem zamoéwienia podstawowego
lub $wiadczen pozostajgcych z nimi w bezposrednim zwigzku. Warunki zawarcia umowy
beda ksztaltowane w sposéb odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamoéwienie
podstawowe z uwzglednieniem réznic wynikajacych z wartosci, czasu realizacji i innych
istotnych okolicznosci majacych miejsce w chwili udzielania zaméwienia.

Ewentualne zamowienia podobne, o ktéorych mowa w ust. 1 zostang udzielone w trybie

z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
W przypadku wystgpienia ww. rob6t wymagane sg nastgpujace dokumenty stanowiace
podstawe przygotowania umowy:
a) kosztorys robot;
b) protokdl z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w przypadkach,
w ktorych jest to konieczne).

§8
OBOWIAZKI STRON

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej
i uprawomocnionego zgloszenia rob6t budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na
budowe;

b) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy;
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¢) przekazanie Wykonawcy dziennikéw budowy w dniu przekazania placu budowy;

d) zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w calym okresie
realizacji przedmiotu umowy;

€) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgloszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Wykonawc¢ w formie pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi réwniez
w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska projektanta —
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni;

f) powotlanie Komisji i rozpoczecie odbioru koficowego rob6t — w terminie 14 dni
roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zakoniczenia realizacji
robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajagcemu, przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, zgodnie 2z przekazang dokumentacja projektows, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztuka budowlana;

b) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany kierownika
budowy oraz przekazanie Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy
o$wiadczenia kierownika budowy o objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien
budowlanych i za§wiadczeniem wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

c) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie Zamawiajgcemu
w terminie 14 dni od podpisania umowy — do akceptacji — harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot zapewniajacego realizacje przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot
powinien uwzglednia¢ miesi¢cznag skale czasu (dwa pierwsze miesigce w skali
tygodniowej) oraz terminy graniczne okreslone w umowie, elementy, technologie,
warunki wykonywania rob6t a na zadanie Zamawiajgcego informacje o ilosci
pracownikéw. Powyzsze dotyczy réwniez kolejnych aktualizacji harmonogramu,
gdy beda one konieczne,

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgtoszonych podczas
realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez
zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi réwniez
w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania zapytania na pismie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni;

€) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, ktére nie mogly zosta¢ rozwigzane
przez przedstawicieli stron na budowie;

f) wykonanie wszelkich rob6t przygotowawczych zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia;

g) przygotowanie zaplecza budowy: stworzenia, utrzymania, dostarczenia
i zabezpieczenia niezbednych mediéw oraz pézniejszej likwidacji;

h) zapewnienie sali na narady budowy( minimum na 20 oséb);




i) wykonanie oznakowan i zabezpieczen zapewniajacych bezpieczenstwo przed
dostepem na teren robét osdb postronnych, ich zmiany i utrzymania w calym
okresie budowy;

j) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac
geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektéw i projektowanych
przebiegow tras, 2 kpl. map i szkicow inwentaryzacji powykonawczej w formie
papierowe;j i 1 kpl. na ptycie CD, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kkartograficzne i przepisow wykonawczych do niej oraz dokumentacji
geodezyjnej aktualizujgcej metryke drogowg a takze innych wyniktych w trakcie
rob6t a niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia prac geodezyjnych,
wznowienie punktéw osnowy geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu podczas prac
budowlanych;

k) opracowanie, uzgodnienie z Zarzadcg Drogi i wdrozenie projektow organizacji
ruchu drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami dla poszczegdlnych faz
i etapow robdt oraz prowadzenie robot w sposéb dostosowany do organizacji
ruchu;

) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot;

m) zorganizowanie rob6t w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane
do koniecznego minimum;

n) zabezpieczenie instalacji, urzadzen, drzew na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robét,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

0) realizacja robdt zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zalagczonymi
do projektéw budowlanych;

p) uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot;

q) zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego do odbioru wykonanych elementéw
rob6t zanikajacych i robdt catkowicie zakoficzonych. Zamawiajacy przystapi
do odbioru robét zanikajgcych w terminie trzech dni roboczych od dnia zgtoszenia.
Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty na swdj koszt, a nast¢pnie
przywroci¢ teren do stanu poprzedniego.;

r) prowadzenie ksigzki obmiaru robét;

s) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na materialy uzyte
do wykonania umowy;

t) wywozu z placu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie trwania prac
(z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje)
zgodnie z ustawg o z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.
1987 z p6Zn. zm.);

u) transport z placu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos$¢ do 5 km)
wskazanych materiatow rozbidérkowych (jesli wystapia);

v) ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi w miejsce uzgodnione we wlasnym zakresie;

w) przedlozenie Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych oraz dokumentacji
powykonawczej w ilosci 2 kpl.;

Xx) usuni¢cie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez
uzytkownika:

- awarli — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);
- pozostatych — w terminie 7 dni;

x) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowe;j;

y) ubezpieczenie realizowanych robét z tytutu szkédd, ktdre moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastgpstwa



nieszczg¢sliwych wypadkéw dotyczacych robotnikéw i 0s6b trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami.

3. Bez wzglgdu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody, ktére mogg byé wyrzadzone w zwigzku
z wykonywanymi robotami.

4. Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynno$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy (w tym operatorzy sprzetu lub
osoby wykonujace prace fizyczne), jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 1. poz. 1666 ze zm.), tj. by te osoby wykonywaty nastepujgce czynnosci:
+ roboty pomiarowe, niwelacja terenu i roboty rozbiérkowe, roboty przygotowawcze;

* usuni¢cie drzew;

* roboty ziemne;

* wykonanie podbudowy;

» ukladanie kraweznikéw i obrzezy;

¢ wykonanie nawierzchni, elementéw malej architektury, oznakowania pionowego i
poziomego;

» robot montazowych rurocigg6éw instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
o$wietlenia.

Obowigzek ten nie obejmuje oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnos$ci; w szczegdlnosci uprawniony jest do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

6. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz oséb, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
1 przekazywania go Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do umowy.

7. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:

e oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegOlnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 1. 0 ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko nie podlega anonimizacji.

8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy udokumentowany przypadek. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane begdzie jako
niespelienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce Iub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
10. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 4 powinno trwa¢ przez caly okres realizacji
zamoOwienia.
§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, tj.
w kwocie 2 071 804,28 zt (stownie zlotych: dwa miliony siedemdziesigt jeden tysiecy
osiemset cztery 28/100). Zabezpieczenie zostalo wniesione na rzecz Zamawiajgcego w
formie:
- gwarancji ubezpieczeniowe;j
2. Strony ustalaja:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota 1450 263,00 zl zostanie zwrdécona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

1! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizagcji.
Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota 621 541,28 zl, przeznaczona jest na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota ta zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.

3. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz:

a)  z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru roboét,
b)  ztytutlu rekojmi — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwréci z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
poreczenia bylby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 3, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajgcym zmiany umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajgcymi z ust. 3 niniejszego
paragrafu iprzedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie
przedluzeniem z zastrzezeniem postanowiefi art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu Wykonawca wnosi na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocze$nie zobowigzuje sie¢ do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji, o
ktérej mowa powyzej w ust. 6, na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 10
KARY I ODSZKODOWANIA

U
.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

a. 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
W terminie realizacji umowy,

b. 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki wusunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi;

c. 20% ceny brutto przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1, w przypadku
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

d. 2 000,00 zI - za kazdy nieprzedlozony Zamawiajacemu do zaakceptowania projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktorych przedmiotem s3 roboty
budowlane;

e. za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, kidry nie zostat zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 umowy w wysokosci 2000,00 z
za kazde zdarzenie,

f. 500,00 zt za kazde nieprzedtozenie Zamawiajacemu w terminie okre§lonym § 6 ust.
4 110, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub iej Zmiany;
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500 zt za kazdy dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom;

1 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, wynikajace z braku zaplaty

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

2 000,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaplaty;

za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego

aktualizacji - w wysokosci 200,00 zt. za kazdy dzien zwloki;

w przypadku zwloki w przekazaniu dokumentacji powykonawczej okreslonej w § 4

ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki.

500,00 zi za brak przedtozenia kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 16

niniejszej umowy.
W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zaméwienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcq,, 0s6b na umowe o prace w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby
czynnosci polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie
Zamawiajacego, dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie tych oséb, Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt za kazda niezatrudniong
osobg lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowodoéw, o ktéorych mowa w § 8 ust. 6
i7.
Ustalone roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki staje si¢ wymagalne:

a)  zapierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
b)  za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych
dni

Roszczenie z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy staje si¢ wymagalne w dniu wystapienia tego zdarzenia.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego.

Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia
z przystugujagcego mu wynagrodzenia. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado§éuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy badz jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego.

3. W razie zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczajacej 7 dni Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy,
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego
uptywu tego terminu lub gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ oraz zgda¢ kary umowne;.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego informacji o istnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie.

,/M/ %d’(" \g(.\ a

P
—

v



5. Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
zchwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce albo z dniem
wskazanym w o$wiadczeniu o odstgpieniu.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Wykonawca winny
odstagpienia od umowy.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci umowy.

9. W razie zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczajacej 7 dni Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy,
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku bezskutecznego
uptywu tego terminu lub gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni,
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ oraz zgda¢ kary umowne;j.

10.  Odstgpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego
za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce
albo z dniem wskazanym w o§wiadczeniu o odstgpieniu.

11.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

12.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Wykonawca winny
odstapienia od umowy.

§12

ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie rob6t 1 mimo
pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opéznia wykonanie przedmiotu umowy
lub jego czgsci a op6Znienie wynosi 21 dni mimo pisemnego wezwania do realizacji prac
zgodnie zaakceptowana przez zamawiajacego korekte harmonogramu,

c¢) w przypadku wykonywania robét z naruszeniem warunkéw umowy, w tym
w szczegOlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng
wykonania rob6t mimo pisemnego wezwania do dzialan korygujgcych
nieprawidlowosci,

d) w przypadku wszczecia postgpowania upadtosciowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,

e) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w szczeg6lnosei zajecia
wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy,

f) wystgpila konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy, o ktorym mowa
w § 3 ust. 15 niniejszej umowy.

§13
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OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 11 ust.l, jest
obowigzany naprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowang odstapieniem, chyba
ze odstgpienie nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

2. W razie odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia w terminie 7 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o wypowiedzeniu lub
odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

b) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Strony, ktéra odpowiada za odstapienie od
umowy,

¢) sporzadzenia wykazu materiatéw, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
placu budowy jest niezbedne,

d) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonywanych robdt w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, tj. nie pdZniej niz w terminie 3 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) dokonania odbioru rob6t w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaplaty

wynagrodzenia,

b) przejecia terenu budowy.

4. Do odbioru robét w toku i robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia umowy o odbiorze robo6t.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze pozostawienie na placu budowy materialéw, urzadzen
i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. ¢) jest niezbedne
w calosci lub w czeéci, ma prawo odkupi¢ od Wykonawcy niezbedne rodzaje i ilosci
materiatdw, urzadzen ikonstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztéw ich
transportu na plac budowy.

6. W przypadkach braku wspoldziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego
wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji rob6t oraz materialow,
urzadzef i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo do
przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji rob6t, materialéw i konstrukcji bez

udziatu Wykonawcy.
§ 14
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci.
Gwarancja irekojmia sg udzielane na okres 60 miesiecy (stownie: szes¢dziesiat

miesi¢ey).

2. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytulu gwarancji.

3. W dacie bezusterkowego odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, lub w dacie

protokolarnego potwierdzenia usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze
koficowym catego przedmiotu zaméwienia, Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajgce szczegbtowe warunki gwarancji jakosci - ,Karte
gwarancyjng”’ wg wzoru, ktory jest zalgcznikiem nr 4 do umowy.
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Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koficowego

odbioru robdt bez wad 1 usterek.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez

Zamawiajacego w protokole konnicowym odbioru rob6t lub w okresie rekojmi za wady

lub gwarancji, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad i usterek na koszt

i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§15
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowief niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu urnowy;

2)
3)
4)

zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia;
zmianie wynagrodzenia;
zmianie Kierownika Budowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozZe nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

3)

4

3)

6)

7

wystgpi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego lub robét zamiennych,
ktére beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy;

wystgpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe w
wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

w toku wykonywania robdét ziemnych wystagpi konieczno$é usuniecia
niewybuchéw i niewypatéw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i
bedzie to miato wplyw na harmonogram realizacji rob6t podstawowych;

w toku wykonywania przedmiotu urnowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow technologicznych
prowadzenia robét — pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby
roboty mogly zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi
wpis do Dziennika Budowy, ktéry potwierdzi Inspektor Nadzoru;

wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, W szczegdlnosci
wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego, konieczno$é usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z
przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce;

wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektow czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie
wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow, i bgdzie to miato wpltyw na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

wystapi konieczno$¢ udzielenia zaméwienia, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy pzp, ktére bedzie mialo wplyw na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

4. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia, w tym zmiany
technologiczne, w szczegdlnosci jezeli nastgpi(a):

1)

koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w
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sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) konieczno$é zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita
niedostepno$¢ materialdw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane w pkt 3 bedg wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko
zwickszenia wynagrodzenia z tytutlu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3
zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych
w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nastepujacych przypadkach:

1) nastgpi zmiana przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te
zostang wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;

2) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robét, lub wprowadzeniem robot
zamiennych. Wykonawca wykona wycene rob6t wynikajacych ze zmiany sposobu
przeprowadzenia robét oraz rob6t zamiennych w formie kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegblowy, przy zastosowaniu nastgpujacych
no$nikéw cenotwoérczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybér
publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego):

— stawka  roboczogodziny ,L,R" —  $rednia dla  wojewddztwa
zachodniopomorskiego,
— koszty  posrednie ,,Kp" (R+S) — S$rednie dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,
— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+1(p) — S$rednie dla wojewddztwa

zachodniopomorskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (tacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych
katalogdw, w tym réwniez cen dostawcOow na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

— naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

W przypadku robot dla ktorych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana

wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego. Po

zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy poprzez
dopisanie nowej pozycji w zakresie rzeczowo finansowym;

3)wystapi konieczno$é wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacji, a nie
ujetych w pozycjach zakresu rzeczowo finansowego. Na te roboty, w przypadku
braku pozycji i cen jednostkowych w zakresie rzeczowo finansowym, zostang
ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w pkt 2
niniejszego ustepu;

4)wystapi konieczno$¢ wykonania robdt naprawczych w zwiazku z odkryciem
wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcéw. Na te roboty, w
przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w zakresie rzeczowo finansowym,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w
pkt 2 niniejszego ustepu;
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5)w toku wykonywania rob6t zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktore
ilosciowo beda wykraczaé poza ilo$¢ opisang w zakresie rzeczowo finansowym,
Wykonawca moze zgdaé podwyzszonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630
k.c. Warto$¢ tych prac zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych
zawartych w zakresie rzeczowo finansowym; w przypadku gdy wartos¢ prac
ilosciowo wykraczajacych poza ilo§¢ opisang w zakresie rzeczowo finansowym
bedzie w rozliczeniu koncowym powodowata zmiang wynagrodzenia umownego,
wowczas zimiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartos¢é
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

7.W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzefi za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej 0s6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany calkowitego
kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies$é przy uwzglednieniu tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie.

9.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp
obowigzywa¢ bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyréwnanie za okres
od dnia wejscia w zycie zmian, o ktéorych mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu,
lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia prawidlowego wniosku, o ktérym mowa w ust.
10 niniejszego paragrafu.

10. Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wprowadzenie
zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce
o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi
wplyw zmian, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie
Wykonawcy.

11. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robdt zamiennych, ktérych warto$é nie
zmienia wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
nastapi na zasadach wskazanych w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu.

12. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 niniejszego paragrafu nastgpi
aneksem do niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci
sporzadzonego przez Zamawiajgcego.

13. Zmiana polegajaca na zmianie Kierownika Budowy, wymienionego w § 5 ust. 5
niniejszej umowy nastgpowaé moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolgczy dokumenty potwierdzajgce, ze
proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Osoba proponowana przez Wykonawcg na Kierownika Budowy, o ktérym
mowa w § 5 ust. 5 niniejsze] umowy musi spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ.
Dodatkowo, jezeli Wykonawca uzyskal punkty we wskazanym w SIWZ kryterium
»Dos$wiadczenie Kierownika Budowy" zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w
przypadku zastgpienia Kierownika Budowy osoba, ktéra spetnia wymagania opisane w
SIWZ oraz wymogi kryterium ,Doswiadczenie Kierownika Budowy", za ktére
Wykonawca otrzymat punkty w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
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zgodnie z kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Budowy". Wprowadzenie zmian
nastgpi aneksem do niniejszej umowy.

14. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo

rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na
zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania speiniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia.

15. Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczego6lnosci opis zmiany wraz z jej
uzasadnieniem.

§ 16
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Zamawiajacy, jako Inwestor informuje, ze wlasnym staraniem i na wlasny koszt pozyska

ubezpieczenie i zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji inwestycji w
zakresie wszelkich ryzyk budowy i montazu - CAR/EAR w zakresie sekcji I -
ubezpieczenie mienia.

Wykonawca wlasnym staraniem i wedlug wiasnej wiedzy moze zawrze¢ dodatkowe
ubezpieczenie w ramach klauzul DIC (difference in conditions) /DIL (difference in
limits), jezeli uzna, ze zakres ubezpieczenia Inwestora moze nie zabezpieczy¢ w pelni
jego interesow.

Wykonawca nie moze w ramach ceny za wykonanie przedmiotu zaméwienia objetego
Umowg ujmowaé kosztu ubezpieczen, co do ktérych gestia ubezpieczeniowa lezy po
stronie Zamawiajacego.

2. Wykonawca ma obowiazek posiadaé i utrzyma¢ w mocy przez caly okres prowadzenia

prac oraz okres gwarancyjny ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do limitu sumy
gwarancyjnej okreslonego w niniejszej klauzuli.

W catym okresie wymagalno$ci ubezpieczen limity te nie beda nizsze od tych
okreslonych w niniejszej klauzuli.

Zakres i warunki niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej beda zgodne z
minimalnymi wymogami okreslonymi w paragrafie 16 ust. 4.

3. Zamawiajacy informuje, ze umowa ubezpieczenia w zakresie wszelkich ryzyk budowy i

montazu - CAR/EAR w zakresie sekcji I - ubezpieczenie mienia bedzie spelnia¢ ponizsze
wymogi minimalne:

a) Lokalizacja inwestycji: Teren wydzielony pod budowe inwestycji, obejmujacy
teren realizacji kontraktu.

b) Pod pojeciem lokalizacji rozumie si¢ teren budowy oraz tymczasowe biura i
zaplecza techniczne, utworzone w zwigzku z realizacjag (obstlugujace
realizowang inwestycj¢) ubezpieczonych robdt budowlano-montazowych.
Lokalizacjg sg rowniez tymczasowe magazyny, bazy sprz¢towe oraz miejsca
gdzie przechowywane/ sktadowane jest ubezpieczone mienie.

¢) Okres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa bedzie obowigzywac od
momentu przejecia placu budowy przez Wykonawce prac budowlano-
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d)

g)

h)

montazowych i trwaé bedzie do czasu, kiedy decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie stanie si¢ ostateczna z zastrzezeniem klauzuli przedluzenia
okresu ubezpieczenia oraz klauzul gwarancyjnych. Ubezpieczenie obejmowaé
bedzie réwniez okres wstrzymania prac.
Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie “All Risks” ryzyk budowy i montazu
obejmujgce szkody materialne w pracach bedacych przedmiotem kontraktu
wraz z okresem testoéw i prob goracych. Ubezpieczenie bedzie zawarte na
warunkach odpowiadajacych standardowi warunkéw monachijskich (Munich
Re).
Ubezpieczeni: Ubezpieczenie obejmowaé bedzie: Inwestora, Inwestora
Zastgpczego,  Glownego/Generalnego ~ Wykonawce, = Wykonawcéw,
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow, dostawcoéw i poddostawcow
oraz pozostate podmioty zatrudnione przez Ubezpieczonego przy realizacji tej
inwestycji, jezeli maja podpisane stosowne umowy, a warto$¢ ich prac ujeta
jest w zgloszonej wartosci kontraktu. Ubezpieczeniem objeci beda réwniez:
konsultanci, doradcy techniczni, inzynierowie kontraktu,
architekci/projektanci (tylko w odniesieniu do ich obecno$ci na terenie
budowy), wlasciciele oraz uzytkownicy uzytkowanych na potrzeby realizacji
inwestycji maszyn, urzadzen, sprzetu i wyposazenia (o ile maszyny,
urzadzenia, sprzet i wyposazenie, zostaly ubezpieczone na podstawie
niniejszej umowy ubezpieczenia).
Przedmiot  ubezpieczenia: = Wszystkie  prace, obejmujace  prace
przygotowawcze (wlaczajac prace powigzane i stworzenie placu budowy,
miejsc skladowania materialéw i sprzetu i ich elementéw, otwarte wykopy),
prace prefabrykacyjne, prace trwale i prace tymczasowe powziete w zwigzku
z ubezpieczonymi operacjami, budowa budynkéw techniczno-obstugowych,
towarzyszacej infrastruktury drogowej i inzynieryjno-technicznej oraz
pozostale prace dot. realizacji inwestycji, materiaty budowlane i montazowe
do wbudowania/montazu, materialy i prace zw. z organizacja i utrzymaniem
ruchu tymczasowego, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzagdzenia placu
budowy.
Suma ubezpieczenia: odpowiadaé bedzie 100% wartosci przewidywanej jako
warto$¢ kontraktu brutto z zastrzezeniem wartosci wynikajagcych =z
dodatkowych warunkéw ubezpieczenia.
Zakres terytorialny: Polska - obszar Inwestycji, sktadowanie poza terenem
budowy oraz kazde miejsce, w ktorym nastepuje
prefabrykacja/produkcja/sktadowanie dla tego kontraktu. Dla transportu -
Europa.
Minimalne parametry rozszerzen ubezpieczenia CAR/EAR:
1) Ubezpieczenie szkdd bedacych konsekwencjg rozruchow, strajkéw,
2) Konserwacja prosta i rozszerzona,
3) Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz fracht
ekspresowy,

21




i"/

[

\5___-‘\

1))

k)

)

4) Ubezpieczenie maszyn i instalacji w trakcie w trakcie rozruchu prébnego
lub testow goracych,

5) Ochrona szkdd bedacych konsekwencja biedow projektowych,
wykonawczych oraz materiatowych,

6) Koszty na odtworzenie planéw i dokumentow,

Ponadto, Zamawiajacy zastrzega, ze mogg pojawi¢ si¢ nastepujace kl.

restrykcyjne (numeracja zgodna ze standardem Munich Re):

- 101, 106, 107, 108, 110, 111, 117, 121, 112/206;

- inne bez ktorych ubezpieczenie nie mogloby by¢ zawarte;

Franszyzy redukcyjne zostang okreslone na dostepnym rynkowo poziomie.

Przewidziany w umowie ubezpieczenia udziat wlasny w szkodzie/franszyza

redukecyjna/integralna bedg okreslone na poziomie akceptowalnego ryzyka

Ubezpieczajgcego, nie odbiegajac od obowigzujacych standardow rynkowych;

Ewentualny udzial wiasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna

zastrzezone w  umowie lub umowach ubezpieczenia pokrywa

Wykonawca/podwykonawcy.

4. Umowa ubezpieczenia OC ogodlnej musi spetnia¢ ponizsze wymogi minimalne:

a)

b)

Ubezpieczenie OC ogdlnej bedzie obejmowato odpowiedzialnos$¢ cywilng z

tytutu czyn6w niedozwolonych i/lub z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania za szkody rzeczowe, osobowe 1 ich nast¢pstwa oraz

czyste straty finansowe (ang. pure financial loss) obejmujace szkody powstale

w zwigzku z wykonywang praca/ustuga lub dostarczonym produktem.

Ubezpieczenie winno obejmowaé szkody powstate po wykonaniu/przekazaniu

odbiorcy pracy/ustugi.

Ubezpieczonymi beda: Zamawiajagcy, Inwestor zastepczy, instytucje

finansujgce (opcjonalnie) Inwestor, wszyscy Wykonawcy i Podwykonawcy,

osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz

wszystkie inne podmioty zaangazowane w realizacj¢ Umowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej bedzie spelnialo lgcznie co

najmniej nastgpujace warunki:

1) szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw  os6b  objetych
ubezpieczeniem;

2) szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

3) szkody w przedmiocie obrobki, naprawy, wykonania podobnych
czynnosci, jezeli taki rodzaj prac bedzie wykonywany;

4) szkody wynikle z dzialania miotéw, kafar6w, wibracji jezeli taki rodzaj
prac bedzie wykonywany;

5) szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach jezeli taki rodzaj prac
bedzie wykonywany;

6) szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC;
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d)

g)

h)

7) szkody wyrzadzone osobom trzecim wynikle bezposrednio lub posrednio z
emisji, wycieku lub innej formy przedostania si¢ do powietrza, wody,
gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;

8) szkody wyrzadzone pracownikom;

9) szkody wyrzadzone wskutek potgczenia, pomieszania lub przerobki
wadliwego produktu;

10)szkody wyrzadzone wskutek prowadzenia prac wyburzeniowych i
rozbi6érkowych (jezeli taki rodzaj prac bedzie prowadzony);

11) uszczerbek majatkowy nie bedacy szkoda na osobie lub szkodg rzeczowa
(czyste straty finansowe);

12) szkody spowodowane podczas zatadunku i wytadunku w obcych srodkach
transportu;

13) klauzula reprezentantéw ograniczajaca odpowiedzialnosé Ubezpieczyciela
do braku odpowiedzialno$ci za wine umyslng i razgcego niedbalstwa
Cztonk6éw Zarzadu, Prokurentéw, Kierownikow Rob6t Ubezpieczonego;

Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niz 5.000 000,00 2t na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zadne z wyzej wymaganych minimalnych

rozszerzeh zakresu nie bedzie w nizszych wysoko$ciach niz sublimit sumy
gwarancyjnej w wysokosci 2.500.000 zi, natomiast dla klauzul:

1) szkody spowodowane podczas zatadunku i wytadunku w obcych srodkach
transportu —1.000.000,00 zi;

2) uszczerbek majgtkowy nie bgdacy szkodg na osobie lub szkodg rzeczowa
(czyste straty finansowe) — 3.500.000,00 zi;

3) szkody wyrzadzone pracownikom — do pelnej s.g.

4) szkody w przedmiotach posiadanych, dzierzawionych, przechowywanych
—2.000.000,00 zi

5) szkody wynikle bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej
formy przedostania si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek
substancji niebezpiecznych — 1.000.000,00 zi

Franszyzy redukcyjne: Przewidziany w umowie ubezpieczenia udziat wlasny

w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna beda okreslone na poziomie

akceptowalnego ryzyka Ubezpieczajacego, nie odbiegajac od obowigzujacych

warunkow rynkowych, nie wickszy jednak niz 50.000,00 zi, dla klauzuli szko6d

wyniktych z dziatania mtotéw, kafaroéw, wibracji — nie wigkszy jednak niz 10%

wysokosci odszkodowania, lecz nie wigeej niz 50.000,00 zt. Ewentualny

udzial wlasny w szkodzie/franszyza redukcyjna/integralna zastrzezone w

umowie lub umowach ubezpieczenia pokrywa Wykonawca/Podwykonawca.

Zakres terytorialny: Zakresem ochrony winny by¢ objete szkody wyrzadzone

na terytorium Polski

Wykonawcy dzialajacy wspolnie: W odniesieniu  do Wykonawcow

dzialajgcych wspolnie (w ramach np. konsorcjum) wymég dotyczacy

ubezpieczenia OC powinien zosta¢ spelniony w nastepujagcych sposéb:

Ubezpieczonymi beds WSZysCy wspoOlnie dziatajacy

Wykonawcy/Konsorcjanci;
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i) Wymagana wysoko$¢ minimalnych sum gwarancyjnych odnosza si¢ acznie
dla wszystkich wspétubezpieczonych;

j) Zakres terytorialny: Europa

k) Okres ubezpieczenia: Okres realizacji inwestycji

5. Wymagane od Wykonawcy umowy ubezpieczenia (polis) oraz majace do nich

zastosowanie warunki ubezpieczenia (WU), do zawarcia ktérych obowigzany jest
Wykonawca, bedg przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Jezeli te umowy ubezpieczenia (polisy) spelniag wymagania okreslone w minimalnych
wymogach okreslonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy nie moze odmowié ich
zatwierdzenia.

Jezeli przedstawione do akceptacji umowy ubezpieczenia (polisy) nie beda spelnia¢
okreSlonych przez Zamawiajgcego minimalnych wymogéw okreslonych przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy podejmie dziatania w celu ich zawarcia, a kosztami
ubezpieczenia obcigzy Wykonawce.

Wykonawca dostarczy wymagane umowy ubezpieczenia (polisy) OC dziatalnosci i
NNW nie pézniej niz 30 dni przed przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy.

Wszelkie aneksy lub polisy przedtuzajace okres ubezpieczenia beda dostarczone
Zamawiajagcemu w terminie 30 dni przed terminem ekspiracji polisy okreslonym w
pierwszej umowie ubezpieczenia.

Jezeli okre$lone powyzej terminy dostarczenia umoéw ubezpieczenia/anekséw lub polis
przedtuzajacych okres ubezpieczenia nie zostang spelnione, Zamawiajacy podejmie
dziatania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obcigzy Wykonawce.

Kwoty udzialow wlasnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objetej ochrong
ubezpieczeniowg oraz wszelkie straty lub szkody nie objete ubezpieczeniem (w tym z
przyczyn polegajacych na ograniczeniach, wiaczeniach odpowiedzialnosci z umoéw
ubezpieczenia) obcigzajg kazda ze stron (Zamawiajacy/Wykonawca) zgodnie z ich
zakresem odpowiedzialnosci i obowigzkow.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo
wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajagcé z umowy, w szczeg6lnosci
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia, na osobe trzecig wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy réwniez przez osoby i podmioty,
ktorymi postuguje sie wykonujac obowigzki wynikajace z niniejszej umowy.
Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez
Wykonawece od Zamawiajgcego, moze nastapi¢ wylacznie wobec podmiotow
uprawnionych na podstawie przepiséw obowiazujacego prawa i w zakresie okreslonym
niniejszg uUmowa.

W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest
on zobowigzany do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
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onowym adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja
wyslana przez Zamawiajacego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest
za doreczong prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrécona nadawcy.
8.  Umowe sporzadzono w dwoch (2) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
9. Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) zalaczniki do umowy:
a) zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zaméwienia,
b) zalacznik nr 2 — zakres rzeczowo finansowy,
¢) zalacznik nr 3 — wykaz dokumentacji projektowe;j,
d) =zalacznik nr 4 — karta gwarancyjna,
e) zalacznik nr 5 — wykaz os6b ktére wykonawca skieruje do wykonywania
zaméwienia wraz z o$§wiadczeniem na temat wyksztalcenia
1 kwalifikacji zawodowych.
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy,
10. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ umowy
a w nastepnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentéw wymienionych w pkt 9 w kolejnosci,
w jakiej zostaly wymienione.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Fund . .
Q555 Pomorze Zachodnie e

Program Regionalny Rozwoju Regionatnego

Zatacznik nr 1 do umowy nr WIM /57/2018
z dnia 28.03.2018 r.

»Kurort nadmorski -nowa wizja przestrzeni publiczne;”.

Opis przedmiotu zamoéwienia
I.  Opis ogélny:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych na podstawie zalgczonej
dokumentacji projektowej:

¢ Cze¢S¢nr1- Budowa promenady zdrowia,

obejmujgca budowe ciagu pieszo-rowerowego wzdhuz ul. Zeromskiego (réwnolegle do
»stare]” promenady), pomigdzy ul. Malachowskiego, a ul. Powstaficow Slaskich |,
przebudowe siegaczy pomiedzy ul. Malachowskiego, a ul. Powstaticow Slaskich :
si¢gacze ulic Stanistawa Matachowskiego, Bolestawa Prusa, Emilii Gierczak oraz budowe
parku z placem zabaw pomiedzy siegaczami ulic Nowowiejskiego i Gierczak, budowe i
przebudowe wejs¢ i dojazdéw na plaze miejska do granicy pasa technicznego: Prusa,
Orkana, Nowowiejskiego, Gierczak, Energetykow, Powstancoéw Slaskich.

Kazda z czgsci zostata zaprojektowana, tak aby mogla stanowi¢ odrgbnie funkcjonujace
zalozenie. Zakres poszczegdlnych czesci zaznaczono kolorami na rysunku pogladowym
ponizej.

Szczegélowy zakres przedmiotu zaméwienia wyszczegOlniony zostal w zatgezniku nr 2.2.1,

2:2:2;2:2:3-do SWIZ nr WIM.271.1.14.2018 ,, Zakres rzeczowo finansowy”.

W okresie od polowy czerwca do polowy wrzesnia prace nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy przejicie oraz swobodne korzystanie z : promenady historycznej oraz
wejs¢ na plaze i siegaczy istniejgcych.
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Fund . ; ;
i Europejskie “;‘3 Pomorze Zachodnie e -

Program Regionalny Rozwoju Regionainego

Zatacznik nr 1 do umowy nr WIM /57/2018
z dnia 28.03.2018 r.

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy,
symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowig przyklady
materialow, elementéw i urzadzen, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcow w ramach robot.
Znaki firmowe producentdéw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw zostaly w
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.
Oznacza to, ze Zamawiajacy, dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych, nie
odbiegajacych od zaproponowanych w zakresie:

e gabarytow i konstrukeji (wielko$¢ z tolerancjg + 5%, rodzaj oraz liczba
elementéw sktadowych),

e charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkc;ji),
e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),
e wygladu (struktura, barwa, ksztalt),

e parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwato$é, dane techniczne,
konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) — minimalnych okreslonych
w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

¢ parametréw bezpieczenstwa uzytkowania — minimalnych okreslonych
odrebnymi przepisami.

Zamawiajacy zwraca uwag¢ na konieczno$¢ produkcji elementéw matej architektury takich
jak: tawka z oparciem wysokim, fawka bez oparcia, tawka z oparciem, fawka jednoosobowa
bez oparcia , fawka jednoosobowa z oparciem, siedzisko, podtokietnik tawki, podndzek stolik
lawki, stojaki na rowery.

Produkcje elementéw nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej bedacej
czgScia SWIZ oraz probek elementow przekazanych przez Zamawiajacego. W trakcie
zamOwienia nalezy wykonac:

e prototyp kazdego z elementow w ilosci przynajmniej 1 szt.

e poprawiony prototyp w przypadku niezadowalajacych efektow ze strony
Zamawiajacego, w ilodci nie wigkszej niz 2 szt. dla kazdego z elementéw
i czesci sktadowych elementow.

escri¢ produkcyjna kazdego z elementéw w ilosci ustalonej w projekcie
wykonawczym.

e dostarczy¢ wyprodukowane elementy i montaz zgodnie z dokumentacja.

e umozliwi¢ Zamawiajgcemu, Inzynierowi Kontraktu oraz Projektantom wglad
W proces przygotowania i produkcji elementow.







Fundusze
Europejskie
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« Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Eurapejsii Fundusz
Rorwoju Regionainego

Zatacznik nr 2

do umowy nr WIM/57/2018

z dnia 28.03.2018 1.

Zakres rzeczowo - finansowy robét "Kurort Nadmorski Swinoujscie - nowa wizja przestrzeni publicznej"

Nr 5 Cena
poz. Podstawa Opis robét Jm llodé Jednostkowa Wartos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7

Czes¢ nr 1- ,, Budowa promenady zdrowia - ciagu pieszo-rowerowego wzdiuz ul. Zeromskiego (réwnolegle do
.Starej” promenady), pomiedzy ul. Matachowskiego, a ul. Powstaricéw Slaskich , przebudowa siegaczy pomiedzy ul.
Mafachowskiego, a ul. Powstaricéw Slaskich : siegacze ulic Stanistawa Malachowskiego, Bolesiawa Prusa, Emilii
Gierczak oraz park z pilacem zabaw pomigdzy siegaczami ulic Nowowiejskiego i Gierczak, wejscia i dojazdy na plaze
miejska do granicy pasa technicznego: Prusa, Orkana, Nowowiejskiego, Gierczak, Energetykdw, Powstaficow

1/40

Siaskich”
~ [ [1. ELEMENTY: OWANIA B ‘
- [ NGO o= ) _ _ e L
1.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU - Etap | (Promenada zdrowia)
1.1.1. Murki oporowe/Palisady
- rki d kosci 50
1 (l;l;ﬁ;’& l;/l;o r: oporcr.:we o wysokos$ci 50cm z prefabrykatow m 471 244,70 115 253,70
- Murki i 50- 8
2 gl;ﬁ;l'& v ;L r: :‘:;crzwe o wysokoéci 50-100cm z prefabrykatow m 220,5 42578 93 884,49
3 (r;l1r ﬁ; 0B4— Scianki szczelne typu Larsen o wysokosci ponad 100cm m 307.5 1113,39 342 367,43
4 INr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe pionowe
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 1598,4 7,34 11 732,26
warstwa
5 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 1598,4 3,67 5 866,13
druga i nastgpna warstwa
6 (l;l; ﬁ;r (?"; Budowa ogrodzenia na stupkach drewnianych m2 338,25 48,94 16 553,96
1.1.2. Barlerki
7 31;31’:; Balustrady ze stali ocynkowanej m 299 301,52 391 128,48
1.1.3. Wygrodzenia siedlisk przyrodniczych
8 |Nr ST B- Wygrodzenia siedlisk przyrodniczych - kotki drewniane +
03.02.07 lina jutowa m 229 36,71 8 406,59
1.1.4. Tunel kwiatowy
9 |NrSTB- Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu
01.02.01  |zwyklego, beton C12/15 - 27 367,05 991,04
10 gl1r ﬁ;’ 51- l’(.;vg;elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 216 562,81 12 156,70
- o 2% Zbroien .
11 (';l: ﬁ;’ :332 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN t 1425 4 894,01 697396
12 |Nr ST B- |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 172,8 7,34 1 268,35
warstwa
13 |NrSTB- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 27 7.34 198,18
warstwa
14 |Nr ST B- |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 172,8 3,67 634,18
druga i nastepna warstwa
15 |Nr ST B- |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda m2 27 3,67 99,09
nastepna warstwa ponad pierwsza
16 gl1r ﬁ;’ (?s-; Iunel il;v:z:wy L=24m - dostawa i montaz elementéw o 2 55 057,66 110 115,32
1.1.5. Fontanna 0,00
17 |Nr ST B- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
01.01.01 podsiebiemnymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat, HI Lt ge 14,68 SRl
18 |Nr ST B- Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o
01.01.01 gtebokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. ! wraz z rozbiérka (szerokosédo | ™2 . 19,58 2349,60
1m)
19 |Nr ST B- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem
01.01.01 gruntu na odlegio§é do 10 m w gruncie kat. I-lli m3 152,9 17,13 2619,18




Fundusze - «
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Unia Europejska

Europejsii Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 2

do umowy nr WIM/57/2018

z dnia 28.03.2018 .

Zakres rzeczowo - finansowy rob6t "Kurort Nadmorski Swinoujscie - nowa wizja przestrzeni publicznej"

Nr

Cena

poz. Podstawa Opis robbt Jm llosé jednostkowa Warto§é netto
1 2 , 3 4 5 6 7
20 |NrSTB- Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
01.01.01 1.20 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami m3 1311 85,65 11228,72
samowyladowczymi
21 |NrSTB- Igtofiltry o $§r. do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na
01.01.01 gtebokos$é do 6 m 2t <Y 146,82 587280
= 3‘; ‘31T 51' Pompowanie wody godz. 168 101,55 17 060,40
23 g1r §;’ (?2- Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN t 5,283 4894,01 25 855,05
24 |NrSTB- Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu
01.02.01  [zwykiego, beton C12/15 m3 0/ T 153060
N - . - .
25 ) 1r g;’ 51 l'éivga;e\lll\)’:towe z zastosowaniem pompy do betonu m3 163,925 795,28 130 366,27
26 g1r ﬁ'zl' (?,; Zc;gg;z\illl;etowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3 30,034 795,28 23 885,44
27 |Nr ST B- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe
01.02.05 'wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 123,165 7,34 904,03
warstwa
28 |Nr ST B- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 20 7,34 146,80
warstwa
29 |NrSTB- Izolacje przeciwwilgociowe powitokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 123,2 3,67 452,14
druga i nastgpna warstwa
30 [NrSTB- |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda m2 20 7,34 146,80
nastgpna warstwa ponad pierwszg
31 (I;l:; §'2I' 2; Oblozenie plytkami - mozaika m2 110 367,05 40 375,50
32 gl; 3;5; Pomosty z drewna egzotycznego m2 366 440,46 16 120,84
33 gl:: ﬁ; gé Technologia fontanny- dostawa i montaz - 1 244 700,69 244 700,69
1.1.6. Ringi swietine 0,00
34 gl1r ﬁ;’ (?:; Konstrukcje - ring $wietiny R1 - 4m . 2777 2202306 61 158,04
35 g; z; (I)B:; Konstrukcje - ring $wietiny R2 - 5m t 0,825 22 023,06 18 169,02
36 31: §'2I' 5:; Konstrukcje - ring $wietiny R1 - 6m t 0,949 22 023,06 20 899,88
37 (r;l1r ﬁ'zr (I)BZ; Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN t 1,307 489401 6 396,47
38 |NrSTB- Podkiady betonowe na poditozu gruntowym z betonu
01.02.01 zwyklego, beton C12/15 Lt L7 S 137644
39 gl1r §'2I' 31- Plyta- z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 m3 18,75 672,03 1261744
1.1.7. Podest gastronomiczny 0,00
B . n = .
40 gl: g'zl’ o Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN t 1,832 4894,01 8 965,83
41 |Nr ST B- Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu
01.02.01 zZwyklego, beton C12/15 L 3,568 EIA 1309,63
42 gl: g; 51- I'éz\g;;z?elbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ma 44 562,81 2476364
43 |NrSTB- Podest gastronomiczny (drewno+ stal nierdzewna) -
010203 |dostawa | montaz — 1] 1528379 15283,79
1.1.8. Zacieniacze Z1 0,00
44 g;ﬁ'zl' g; Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN t 0,759 489401 371455
45 |[Nr ST B- Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu
01.02.01  |zwykiego, beton C12/15 m3 1,575 367,05 578,10
46 |NrSTB- Fundamenty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do
010201 |betonu C30/37 s 7.875 795,28 6262,83
47 gl; §'2I' g:; Konstrukcje - zacieniacz Z1 - 4m t 6,809 22 023,06 149 955,02
1.1.9. Zacienlacze Z2 0,00
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Zakres rzeczowo - finansowy robét "Kurort Nadmorski Swinoujécie - nowa wizja przestrzeni publicznej

Fundusze 5 .
ewopeiskie _# Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Eurapejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 2
do umowy nr WIM/57/2018
z dnia 28.03.2018 r,

Nr 5 Cena
poz. Podstawa Opis robét Jm llosc jednostkowa Warto$¢ nette
1 2 : 3 4 5 6 i
48 - P t iei Z zbrojeni: tali All
gl; §'2I' 52 rzygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN t 1.107 4894,01 5417,67
49 |Nr ST B- Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu
01.02.01 zwyklego, beton C12/15 L 28 367,05 1027,74
50 |NrSTB- Fundamenty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do
01.02.01 betonu G30/37 e L 828 LRk S: 2
51 Konstrukcje - zacieniacz Z2 - 5
3‘; 2;?; onsirukgje - zacleniacz £2 - om t 8248| 2202306 181 646,20
1.1.10. Zacienlacze Z3 0,00
52 |Nr ST B- Przygotowanie i taz zbrojenia ze stali AllIN
01_§2_02 2 S AL t 0871  4894,01 4262,68
53 |NrSTB- Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu
01.02.01 2wyklego, beton C12/15 s 25 S SRS
54 |INr ST B- Fundamenty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do
01.02.01 betonu C30/37 i 25 bz Sty
Nr ST B- je - zacieni 3-
55 01r gz o Konstrukcje - zacieniacz Z3 - 6m . 5,302 22 023,06 116 766,26
1.1.11. Mata architektura - pozostale
56 - rzadzenia si i- itrek OF2-06- dostawa i Z
y:;ﬁ;ge Urzadzenia sitowni - Orbitrek Of ostawa i montaz szt 1 427541 427541
57 |Nr ST B- Urzadzenia sitowni - Twister OF3-06 + pylon OF3-01 +
03.02.06  |wahadio OF3-05- dostawa i montaz = U SR T
58 |NrSTB- Urzadzenia sitowni - Prasa nozna OF3-04 + pylon OF3-01
030206 |dostawa i montaz o= g L U
59 |Nr ST B- Urzadzenia sitowni - Wyciag gérny OF3-09 + pylon OF3-
03.02.06 01 + wyciskanie siedza¢ OF3-- dostawa i montaz szt 1 6 427,25 6 427,25
B . e oria Linariom — dost
60 zl:;gzroe :J:j:t:;ma rekreacyjne - rbwnowaznia Linarium - dostawa - 1 33 658,58 33 658,58
61 |Nr ST B- Urzgdzenia rek jne - interaktywna- dostawa i
0;_32_06 e relqeacyine - gra iniera tywna- dostawa i szt 1| 211697 32 116,97
62 |Nr ST B- Urzadzenia rek jne - hustawka- dostawa i taz
oar_ﬁz_oe rzadzenia rekreacyjne - hustawka wa i mon . 1 6 166,46 6 166,46
63 |N - Urzadzenia rek - Zzjezdzalnia - dostawa i taz
0;?;56 rzadzenia rekreacyjne - zjezdzalnia - dostawa i montaz ot 1 488178 488178
64 - dzeni jne - ré Zni - i
ggz-zrge rl.rllr::tazzenla rekreacyjne - rbwnowaznia waz - dostawa i szt 1 552412 552412
6 - i ine - ia - i montaz
5 31;?;’:6 Urzgdzenia rekreacyjne - rbwnowaznia - dostawa i mon szt 1 7 965,01 7 965,01
66 |N - Zamgtawi di i taz
03 ﬁ;_sz Glawiacze- dostawa | montaz szt 14|  19270,18 269 782,52
6 - T i i - dostawa i
7 g:;g;-(?s rampoliny naziemne - dostawa i montaz szt 3 256036 7708,08
68 g;ﬁ;g Poidetko - dostawa i montaz szt 8 706573 56 525,84
69 |NrST Stojak na 13 m-c.) - dostawa i taz
oar.gz.:; ojak na rowery (13 m-c.) - dostawa i mon szt 1| 1137246 11 372,46
70 - tojak .) - dostawa i taz
y:;ﬁ;(?z Stojak na rowery (12 m-c.) stawa i mon ozt 1 10 497,66 10 497,66
7 - toj -c.) - di i
1 :;J;ﬁ;’gz Stojak na rowery (11 m-c.) - dostawa i montaz ot 1 962285 9622,85
7 - j -c.) - d i 2
2 gl;g'zrgz Stojak na rowery (10m-c.) - dostawa i montaz - 1 8748,05 8748,05
73 N - Stojak na -¢.) - dostawa i montaz
0; g; :2 ojak na rowery (7 m-c.) - dostawa | mon szt 3 6 123,63 18 370,89
7. - toj .) - dostawa i
4 gl;ﬁ;’gz Stojak na rowery (6 m-c.) - dostawa | montaz szt 1 524883 524883
75 T B- Stojak na rowery (5 .) - dostawa i taz
g:; ﬁz 52 o ry (5 m-c) - dostawa i montaz szt 3| 437402 13 122,06
- toj -c.) - di i Z
76 gsr ﬁ'zl' (?2 Stojak na rowery (4 m-c.) - dostawa i montaz ot 3 3499,22 10 497 66
7 tojak -c.) - dostawa i 7
7 gl;ﬁ;‘gz- Stojak na rowery (3 m-c.) - dostawa i montaz szt 5 262441 13 122,05
78 - Stojak na rowery (2 m-c.) - dostawa i montaz
gg g Ez jak na rowery (2 m-c) - dostawa i montaz szt 1 174961 1749,61
79 |Nr ST B- Stacja naprawy roweréw - dostawa i montaz
o ﬁz 5‘2 Cja naprawy rowerow - dostawa i “ szt 3l 719420 21 582,60
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Nr

Cena

poz. Podstawa Opis robdt Jm llosc jednostkowa Wartos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
80 |NrSTB- tawki wysokie - dostawa i montaz szt 110 328122 360 934,20
03.02.02
81 |NrSTB- Podnézki tawek- dostawa i montaz szt 40 101,98 43679,20
03.02.02
82 |NrSTB- tawka niska- dostawa i montaz ot 24 2 916,01 69 984,24
03.02.02
83 |Nr ST B- t.awka dtuga L=5m - dostawa i montaz szt 2 128468 2 569,36
03.02.02
84 |NrSTB- tawka dtuga L=10m - dostawa i montaz oot 1 231242 231242
03.02.02
85 |NrSTB- Stoliki szachowe - dostawa | montaz ozt 3 6 037,99 18 113,97
03.02.02
86 |Nr ST B- Kosz - dostawa i montaz
03.02.02 szt 24 1798,55 43 165,20
87 |NrSTB- Dekoracyjna krata na drzewo - dostawa i montaz - 5 5 505,77 33 034,62
03.02.02
88 |NrSTB- Tablica - dostawa i montaz
03.02.02 szt 1 2312,42 231242
89 |Nr ST B- t awki z wysokim oparciem - dostawa i montaz szt 2 328122 6 562,44
03.02.02
1.2. Etap Il a - siegacze w zakresie wniosku 0,00
1.2.1. Mala architektura - ul. Matachowskiego 0,00
1.2.1.1. Elementy matej architektury 0,00
90 |Nr ST B- Kosz - dostawa i montaz
03.02.02 szt 1 1712,90 1712,90
92 |NrSTB- Aluminiowe tablice informacyjno - reklamowe zawieszane
03.02.02 na murze oporowym. Tablice o wymiarach ok. m 10 978,80 9 788,00
1400x2000x62mm.
93 |NrSTB- Dekoracyjna krata na drzewo - dostawa i montaz ot 8 5 505,77 4404616
03.02.02
94 |NrSTB- Balustrady ze stali ocynkowanej
02.04.02 m 173,5 391,52 67 928,72
1.2.1.2. Murki oporowe/ palisady 0,00
95 |Nr ST B- Murki oporowe do wysokosci 50cm z prefabrykatow
01.02.04 betonowych m 99 244,70 24 225,30
96 |Nr ST B- Murki oporowe o wysokosci 50-100cm z prefabrykatow
01.02.04 betonowych m 3,5 425,78 1490,23
97 |Nr ST B- Scianki szczelne typu Larsen o wysokosci ponad 100cm m 71 111339 79 050,60
01.02.04
98 |NrSTB- |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 277.6 7,34 2 037,58
warstwa
99 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 277.6 3,67 1018,79
druga i nastgpna warstwa
100 |Nr ST B- Budowa ogrodzenia na stupkach drewnianych m2 78.1 48,94 382221
02.04.02
1.2.2. Mala architektura - ul. Prusa 0,00
1.2.2.1. Rozbidrki 0,00
101 |Nr ST B- Rozbidrka istniejacych obiektéw kubaturowych szt 3 3 058,76 917628
00.00.01
1.2.2.2. Murki + arch 0,00
104 |Nr ST B- Kosz - dostawa i montaz
03.02.02 szt 1 1712,90 1712,90
105 |Nr ST B- Balustrady ze stali ocynkowane;j m 157 301,52 61468,64
02.04.02
1.2.2.3. Murki oporowe/ Palisady 0,00
106 |Nr ST B- Murki oporowe do wysokosci 50cm z prefabrykatow
01.02.04 betonowych il 16 280 ki
107 |Nr ST B- Murki oporowe o wysokosci 50-100cm z prefabrykatow
01.02.04 betonowych m 71 42578 30 230,38
108 |Nr ST B- Scianki szczeine typu Larsen o wysokosci ponad 100cm m 29 111339 32 288,31
01.02.04
109 |Nr ST B- I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 251,2 7,34 1 843,81

warstwa
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis robot Jm Hosé jednostkowa Warto$¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
110 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 251,2 3,67 921,90
druga i nastepna warstwa
111 N B- d ogrodzeni h d i
; ;_ﬁloz Budowa ogrodzenia na stupkach drewnianych m2 319 48,94 1561.19
1.2.3. Mata architektura - Park 0,00
azeni e . - -
114 g;i;‘g; Urzadzenia rekreacyjne - wrak statku - dostawa i montaz ozt 1 55 057,66 55 057,66
115 |Nr ST B- Urzadzenia reki jne - bujak wieloryb - d i
] :;-32'02 mn::wzz ia rekreacyjne - bujak wieloryl ostawa i szt 1 3670,51 3670,51
116 - Urzadzeni jne - bujak ti - i 7
(r;l;ﬁ'zr:z rzgdzenia rekreacyjne - bujak tratwa - dostawa i montaz ozt 1 428226 428226
117 |Nr ST B- dzenia rekreacyjne - buj ik - dostawa i taz
e Urzgdzenia acyjne - bujak koni ostawa i mon szt 1 244701 2447 01
118 |Nr ST B- Tablica - dostawa i z
03 32 02 ablica - dostawa [ montaz szt 1 2 447,01 2 447,01
119 - Poidetko - d i 7
gl:;ﬁ;.(?z oidetko - dostawa i montaz szt 1 6 851,62 6 851,62
- Kosz - d i 7
120 y:;.ﬁ;.c?z osz - dostawa i montaz szt 5| 183526 9176,30
- 2 e . r
121 gl; g'zr (?2 awka niska- dostawa i montaz ozt 22 328122 72 186,84
1.2.4. Mata architektura - Ul. Glerczak 0,00
1.2.4.1. Rozbidrki 0,00
B o —— -
122 3153'501 Rozbiérka istniejacych obiektéw kubaturowych szt 2 305876 611752
1.2.4.2. Elementy mate] architektury 0,00
N B i i
123 gl; ﬁ;‘ (?2 alustrady ze stali ocynkowanej m 13 391,52 4424176
N Ki - i
124 gl?: ﬁ'zl' 032 0sz - dostawa i montaz szt 2 1712,90 3 425,80
B- D j d - i 7
125 gl:; ﬁ;’ o ekoracyjna krata na drzewo - dostawa i montaz szt 12 5 505,77 66 069,24
1.2.4.3. Murki oporowe/ Palisady 0,00
126 [N - Murki o i 50
A 1r ﬁ;a bel:o r: oxyo;zwe do wysokosci 50cm z prefabrykatow m 55 244,70 134585
B rki i 50-
127 (r;l1r i'zl' 34 th;’:;o r: :x;)cr:we o wysokosci 50-100cm z prefabrykatow m a7 42578 15 753,86
128 y; .';.; 5‘; Scianki szczelne typu Larsen o wysokosci ponad 100cm m 13,5 111339 1503077
126 |Nr ST B- lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaitowego - pierwsza m2 180,8 7,34 1327,07
warstwa
127 |Nr ST B- 1zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 180,8 3,67 663,54
druga i nastgpna warstwa
128 (r;lzr ﬁl’ 32- Budowa ogrodzenia na stupkach drewnianych m2 14,85 48,94 726,76
1.3. Etap lll b - wejscia na plaze w zakresie do 0.00
whiosku :
1.3.1. Mala architektura - przediuzenie ul, Prusa 0,00
1.3.2.1. Elementy architektury 0,00
1 - . P - - "
29 Sl:; ﬁ; (?2 Pyion informacyjny - zej$cie na plaze - dostawa i montaz et 1 183526 183526
130 [Nr ST B- Pod$wietlane, aluminiowe tablice informacyjno -
03.02.02 reklamowe wkiejane w zagigbienie w zelbetowym murze.
Tablice 0 wymiarach 1010x1510x27mm z miejscem na
logo instytucji wykorzystujacej oraz o przestrzeni m 5 3181,11 15 905,55
ekspozycyjnej odpowiadajacej 16 formatkom A4.
Konstrukcja gabloty jednoskrzydiowa, otwierana za
zewngtrz.
1.3.1.2. Murki oporowe z betonu architektonicznego 0,00
131 |Nr ST B- Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu
010201  |zwyklego, beton C12/15 ms3 . 367,05 291,80
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Nr

Cena

poz. Podstawa Opis robo6t Jm llosé jednostkowa Warto$¢ netto
1 2 3 4 5 6 -7 |
132 |Nr ST B- Murki oporowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do
01.02.04 betonu C30/37 G 6,36 734,10 il
133 gl1r ﬁ; (?2- Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN t 0,2035 489401 995,93
134 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe pionowe
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 63,6 7,34 466,82
warstwa
135 |Nr ST B- I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 7,95 7,34 58,35
warstwa
136 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 63,6 3,67 233,41
druga i nastepna warstwa
137 |Nr ST B- |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda m2 7,95 3,67 29,18
|nastepna warstwa ponad pierwszg
1.3.1.3. Toalety publiczne 0,00
138 glzr ﬁ;l’ (I)B; Balustrady ze stali ocynkowanej m a5 391,52 13 703,20
139 |Nr ST B- Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu
01.0201  |zwyklego, beton C12/15 = 158 367,05 572598
5 n = : - : :
140 gl;' ﬁ; 54 gllelirokr::;();%?}g; zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3 85,02 734,10 6241318
141 g; §;’ (?é ) Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN t 10,055 4 894,01 49 20027
142 |Nr ST B- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 639,6 7,34 4 694,66
warstwa
143 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 15,6 7.34 114,50
warstwa
144 |Nr ST B- {zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 639,6 3,67 2347,33
druga i nastgpna warstwa
145 |Nr ST B- lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
01.02.05 'wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda m2 15,6 3,67 57,25
nastepna warstwa ponad pierwsza
1.3.1.4. Wygrodzenia wydm 0,00
6 B- i dm - i i +linaj
14 323507 Wygrodzenia wydm - kotki drewniane + lina jutowa m 28 36,71 1027,88
1.3.2. Mata architektura - przedtuzenie ul. 000
Nowowiejskiego '
1.3.2.1. Roboty rozbiérkowe 0,00
7 B n e .
14 glor ﬁg o Rozbiérka istniejacych obiektéw kubaturowych szt 6 305876 18 352,56
1.3.2.2, Murki oporowe/Palisady 0,00
148 |Nr ST B- Murki i brykaté
b b:tor::xéﬁwe do wysokosci 50cm z prefabrykatéw m3 2875 24470 703513
149 |Nr ST B- Murki kosci 50-100cm fal
o1 ﬁz o1 beton :x;:we 0 wysokosel z prefabrykatow m3 11,25 425,78 4790,03
50 B- ianki i
1 gl; ﬁ; o Scianki szczelne typu Larsen o wysokosci ponad 100cm ¢ 3375 1113,39 37 576,01
161 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 118 7,34 866,12
warstwa
152 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 118 3,67 433,06
druga i nastepna warstwa
153 T B- Bud odzeni i
gl; §4 o udowa ogrodzenia na stupkach drewnianych m2 37.125 48,94 1816,90
1.3.2.3. Toalety publiczne 0,00
154 |Nr ST B- Balustrad tali j
02r§402 alustrady ze stali ocynkowanej m 34 391,52 1331168
155 |Nr ST B- Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu
01.02.01 zwyktego, beton C12/15 i U 367,05 e
. . - : o
156 gl1r ﬁ'zl' g: LII;;I: :zc:‘g}g_e, Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3 84.48 734,10 62 016,77
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis robbt Jm liosé jednostkowa Warto$¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
157 |N - ie i 2 jeni li
rSTB Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN t 10,155 4 894,01 49 698,67
01.02.02
158 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe
01.02.05 wykonywane na zimno z roziworu asfaltowego - pierwsza m2 616 7,34 4 521,44
warstwa
159 |Nr ST B- lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 17,6 7,34 129,18
warstwa
160 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 616 7,34 452144
druga i nastgpna warstwa
161 |Nr ST B- lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda m2 17,6 3,67 64,59
nastepna warstwa ponad pierwszg
1.3.2.4. Wygrodzenia wydm 0,00
162 Nr ST B- |Wygrodzenia wydm - kotki drewniane + lina jutowa m 265 3671 072,82
03.02.07
1.3.2.5. Mata architektura 0,00
163 Nr ST B-  |Pylon informacyjny - zejécie na plaze - dostawa i montaz ozt 1 183526 1835,26
03.02.02
1.3.3. Mata architektura - przediuzenie ul. Energetykéw 0,00
1.3.3.1. Toalety publiczne 0,00
164 |Nr ST B- Balustrady ze stali ocynkowanej
02.04.02 m 20 391,52 7 830,40
1.3.3.2. Murki oporowe/Palisady 0,00
165 Nr ST B-  |Murki oporowe do wysoko$ci 50cm z prefabrykatow
01.02.04 |betonowych m 18,25 244,70 4 465,78
166 Nr 8T B-  |Murki oporowe o wysokosci 50-100cm z prefabrykatéw
01.02.04 |betonowych m 36,25 425778 15 434,53
16 T B- [Scianki kosci
7 31;32.04 ianki szczelne typu Larsen o wysokoséci ponad 100cm m 17,25 1113,39 19 205,98
168 Nr ST B- |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe pionowe
01.02.05 |wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 114,8 7,34 842,63
warstwa
169 Nr ST B-  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
01.02.05 |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 114,8 3,67 421,32
druga i nastepna warstwa
170 Nr ST B- |Budowa ogrodzenia na stupkach drewnianych m2 18,075 48,94 928,64
02.04.02
1.3.4. Mata architektura - przedtuZenie ul. Powstaiicéw
0,00
Slaskich
1.3.4.1. Toalety publiczne 0,00
165 |Nr ST B- Balustrady ze stali ocynkowanej
02.04.02 m 34 391,52 13 311,68
166 |Nr ST B- Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu
010201  |zwyklego, beton C12/15 W 7.8 Sl Al
167 |Nr ST B- Murki oporowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do
010204  |betonu C30/37 ) A el 2
168 [Nr ST B- Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN t 4,925 4 894,01 24 103,00
01.02.02
169 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 231,8 7,34 1701,41
warstwa
170 |Nr ST B- lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 7.6 7,34 55,78
warstwa
171 |Nr ST B- |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 231,8 7,34 1701,41
druga i nastepna warstwa
172 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda m2 76 3,67 27,89
nastepna warstwa ponad pierwsza
1.3.4.2. Murki oporowe z betonu architektonicznego 0,00
173 |Nr ST B- Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu
01.02.01 zwyklego, beton C12/15 m3 LIk 367,05 4221
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poz. Podstawa Opis robobt Jm lioé jednostiowa Wartos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
174 |Nr ST B- Murki oporowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do
01.0204  |betonu C30/37 m3 L gl 8753,72
175 (l;l: §'2I' (I)Bz; Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AIIIN t 0,2945 489401 1441.29
176 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe bowlokowe pionowe
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 92 7,34 675,28
warstwa
177 |Nr ST B- |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 11,5 7.34 84,41
warstwa
178 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
01.02.05 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 92 3,67 337,64
druga i nastepna warstwa
179 |Nr ST B- Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome
01.02.05 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda m2 11,5 3,67 42,21
nastepna warstwa ponad pierwszg
1.3.5. Mata architektura - przediuzenie ul. Orkana 0,00
1.3.5.1. Mala architektura 0,00
» . e er ~dostawa | "
180 g:;i-zrc?z Pylon informacyjny - zej$cie na plaze - dostawa i montaz szt 1 183526 1835,26
1.3.56.2. Murki oporowe niskie z prefabrykatéw 0,00
181 gl1r §; (I)B; r:tro': :xyo;:we do wysokosci 50cm z prefabrykatow m 81,5 244,7 19 943,05
182 B-  |Murki kosci 50-100 to
gl1r ﬁ'zr o bel;or::“;:;;:we 0 wysokosci cm z prefabrykatéw m 45 42578 1916,01
183 Nr ST B- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe
01.02.05 |wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza m2 137,6 7.34 1 009,98
warstwa
184 Nr 8T B- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne
01.02.05 |pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - m2 1376 3,67 504,99
druga i nastgpna warstwa
1.3.5.3. Wygrodzenia wydm 0,00
- = . - o T
185 gl; ﬁ‘zl' 57 Wygrodzenia wydm - kotki drewniane + lina jutowa m 20 3671 734,20
1.3.5.4. Roboty rozbiérkowe 0,00
186 gl(; 3(1)’ 51- Rozbidrka istniejacych obiektéw kubaturowych szt 6 305876 18 352,56
1.3.6. Mata architektura - przediuzenie ul. Gierczak 0,00
1.3.6.1. Mata architektura 0,00
- i jny - zej&ci laze - dostawa i 7
187 gsr §'2I' 57 Pylon informacyjny - zej§cie na plaze - dostawa i montaz szt 1 183526 1835,26
1.3.6.2. Wygrodzenia wydm 0,00
= > - = o ~Tina ut
188 :;le’rﬁ'zl'(?7 Wygrodzenia wydm - kotki drewniane + lina jutowa m a3 36,71 121143
‘IF-JNST ACJE ELEKTRYCZNE - -; —
SWIETLENIE ’
2.1. Promenada zdrowia - Etap | 0,00
2.1.1 Promenada zdrowia - Etap |- O$wietlenie 0,00
189 |Nr ST E- Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii 24,47
00.01.01 |-V, szerokos¢ 0,4m, glebokosé 0,7m - 57,68 141,43
190 |Nr ST E- Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 24,47
00.01.01 -1V, szerokoé 0,4m, giebokosé 0,7m m3 2l 5 652,57
191 |NrSTE- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w 19,58
00.01.01 gruncie kategorii fll L sy ZO
192 |Nr ST E- Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm, 22,66
00.01.01  |rurafi110mm m 174 ey
193 (r;l(; gI (I)E1- Uszczelnienie korcdw rur piankg poliuretanowa kpl 18 18,05 324,90
194 |Nr ST E- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 31,57
00.01.01 szerokosci do 0,4m LU L Eol0N s
195 |NrSTE- Reczne ukiadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach 41,35
00.01.01 kablowych z kryciem folig kalandrowana, kabel
— ikt > . m 1167 48 255,45

YAKXS 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4
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poz. jednostkowa
1 2 3 4 & 6 7
196 |NrSTE- Ukladanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, kabel YAKXS 170 43,13 733210
00.01.01 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 m J
197 |Nr ST E- Zarobienie konca kabla 1-zylowego o przekroju zyt do 9,91
00.01.01 50mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 408 4 043,28
sztucznych (35mmz2)
198 |NrSTE- Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie 17,13
00.01.01 kategorii lIl-IV L 247,44 pcsiled
196 INFSTE. Sanie i ——— —
A 531 o Badanie linii kablowej 4 zylowej niskiego napiecia odeinek 51 21,99 1121,49
200 INrSTE- Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych o 4724,64
00.01.01 wysokosci 6m e 51 2aoEce g8
201 |NrSTE- Montaz wysiegnikéw rurowych 1 - ramiennych 875,29
00.01.01 mocowanych na stupie L2 16 14 004,64
202 |NrSTE- Montaz wysiegnikéw rurowych 2 - ramiennych 1277,70
00.01.01 mocowanych na stupie e 33 Lo AREL,
203 [NrSTE- Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych wcigganych 123,88
00.01.01 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latami kpl 86 10 653,68
do7m
204 |NrSTE- Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku, 2 294,99
00.01.01 Lampa LED 18W, odlew aluminiowy, klosz ze szkia
hartowanego, stopiefi odpornosci na uderzenia K08, szt 86 197 369,14
stopien szczeino$ci IP65, zakres temperatury barwowej
zrodet $wiatta 3800-4200K
205 |NrSTE- Moduly LED tzw. Ring - charakteryzujgce sie wysokim 114 307,62
00.01.01 stopniem szczelnosci min. IP67 oraz odpomoscia na
warunki atmosferyczne promieniowanie UV oraz
$rodowisko solne, poziom napigcia 24V. Modut LED o kpl 1 114 307,62
barwie 4000K, kat rozsylu $wiatta 120 stopni, kierunek
Swiecenia prostopadie do gruntu.
206 |Nr ST E- Moduly LED z mozliwoscig zmiany barwy (RGB) 77 117,72
00.01.01 montowane w profilu aluminiowym charakteryzujgce sig
'wysokim stopniem szczelno$ci min. IP67 oraz
odpornoscig na warunki atmosferyczne promieniowanie kpl 1 77 117,72
UV oraz srodowisko solne, poziom napigcia 24V. kat
rozsytu swiatta 120 stopni, kierunek $wiecenia réwnolegle
do gruntu.
207 [N - i
o ‘; i:‘ (I)E1 Regulator Dali kpl 1 13 522,04 13 522,04
208 21(; §'1I' (!)21- Sterownik RGB kpl 1 6 462,24 6462,24
2.1.2 Promenada Zdrowia - Etap | - DemontaZ 0.00
o$wietlenia '
209 {NrSTE- Odtaczenie, w rozdzielnicach i rozdzielniach kabli o 17,74
00.01.01 przekroju 2yt do 50mm2 o= e LS
210 21(; g;l’ §_1- Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100kg szt 7 532,22 3725,54
211 gl(; g;l’ 51- Demontaz wysiggnika rurowego na stupie szt 7 62,09 434,63
212 |Nr ST E- Demontaz oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na kol 7 88,70 620.90
00.01.01 trzpieniu stupa lub wysiggniku p '
5 r e - - ~ 88
213 2(; §'1T ;:'1 Demontaz tabliczki bezpiecznikowej ozt 7 ,87| 62,09
214 |Nr ST E- Demontaz kabla wielozylowego o masie do 1,0kg/m 59,95
00.01.01 uktadanego w gruncie kategorii lil-IV m 109,5 DELL S
2.2. Siegacze objete wniosekiem- Etap Il A 0,00
2.2.1. Etap Il A ul. Matachowskiego- O$wietlenie 0,00
215 |NrSTE- Reczne kopanie rowéw dia kabli w gruncie kategorii Il
00.01.01 szeroko$¢ 0,4m, gtebokosé 0,7m m3 12,32 iz 422,08
216 |NrSTE- Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01 HIl-IV, szerokos¢ 0,4m, giebokos¢ 0,7m m3 49,56 24,47 Uz
217 |Nr ST E- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01 gruncie kategorii Il Lt g2t L5 SERIG
218 |Nr ST E- Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm,
00.01.01 [rurafi 110mm WL s o 430,54
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1 2 ) 3 4 5 6 7
219 gl'; §"1I' cI)E1- Uszczelnienie koricdw rur pianka poliuretanowa kpl 4 18,05 72.20
220 |Nr ST E- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01 |szerokosci do 0,4m u s S 13 953,94
221 |Nr ST E- Reczne ukiadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowang, kabel
YAKXS 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 g = S jeze:i0
222 |NrSTE- Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, kabel YAKXS
00.01.01  |4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 254 u 18 41,35 785,85
223 |NrSTE- Zarobienie korica kabla 1-zytowego o przekroju zyt do
00.01.01 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt 104 9,91 1 030,64
sztucznych (35mm2)
224 INr ST E- Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
00.01.01 kategorii lIl-V Wi ke Ut LIt
225 215 g;l' (I)E1- Badanie linii kablowej 4 zylowej niskiego napiecia odcinek 13 21,99 285,87
226 glor §:II’ 0E1- vhc;:;;;z, g| ;tivr:anle stupéw oswietleniowych stalowych o ozt 13 214970 27 946,10
227 NrSTE- Montaz wysiegnikéw rurowych 1 - ramiennych
00.01.01 mocowanych na stupie 22 U ST T/
228 |NrSTE- Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wciaganych
00.01.01 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni kpl 13 99,10 1 288,30
do 4m
229 |NrSTE- Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku,
00.01.01 Lampa LED 18W, odiew aluminiowy, kiosz ze szkia
hartowanego, stopieri odporno$ci na uderzenia K08, szt 13 2 294,99 29 834,87
stopiefi szczelnosci IP65, zakres temperatury barwowej
zrodet Swiatta 3800-4200K
2.2.2_ Etap l A ul. Prusa- O$wietlenie 0,00
230 |NrSTE- Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii I,
00.01.01 |szerokosc 0,4m, glebokosé 0,7m m3 10,36 34,26 354,98
231 |NrSTE- Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01 |-V, szerokosé 0,4m, glebokosé 0,7m Wt i 24,47 101404
232 |NrSTE- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01 gruncie kategorii Il ks ik 1) 362230
233 |NrSTE- Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm,
00.01.01 rura i 110mm m 7 22,86 385,22
234 gl(n; §'1r 51- Uszczelnienie koricéw rur pianka poliuretanows kpl 4 18,05 7220
235 |NrSTE- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01  |szerokosci do 0,4m . 370 31,57 11680,90
236 |NrSTE- Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowanag, kabel
YAKXS 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 it 222 41,35 SR 20
237 |Nr ST E- Ukfadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, kabel YAKXS
00.01.01 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 m e 41,35 702,95
238 INr STE- Zarobienie korica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do
00.01.01 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt 64 9,91 634,24
sztucznych (35mm2)
239 |Nr ST E- Mechaniczne zasypywanie rowow dia kabli w gruncie
00.01.01 |kategorii lIl-IV s G 17,13 760,57
540 1N = R AL == =
0 éﬁ:; Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napigcia odeinek 8 21.99 175,92
3 5 = e g ,
41 gl(n; §'1I' 5_1 vl\c;):;‘z) s| ;tivn:lanle stup6w o$wietleniowych stalowych o ozt s 214970 17 197,60
242 |Nr ST E- Montaz wysiegnikéw rurowych 1 - ramiennych
00.01.01 mocowanych na stupie = e ST e
243 |Nr ST E- Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych wcigganych
00.01.01 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni kpl 8 99,10 792,80
do 4m
244 |Nr ST E- Montaz opraw o$wietienia zewnetrznego na wysiggniku,
00.01.01 Lampa LED 18W, odlew aluminiowy, kiosz ze szkia
hartowanego, stopieri odpornosci na uderzenia K08, szt 8 2 294,09 18 359,92

stopien szczelnosci IP65, zakres temperatury barwowej
zrodet Swiatta 3800-4200K
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis robot Jm liosé jednostkowa Warto§¢ netto
"9 2 3 4 5 6 7
2.2.3. ETAP lll A ul. Prusa - Demontaz oéwietlenia 0,00
245 INrSTE- Odigczenie, w rozdzielnicach i rozdzielniach kabli o
00.01.01 przekroju zyt do 50mm2 = J 17,74 b
246 - D Z 5 SWi i i
(l;l(l)' 3}' (I)E1 emontaz stupow oswietleniowych o masie do 100kg ot 4 532,22 212888
TE n — :
247 2531 o Demontaz wysiegnika rurowego na stupie szt 4 62,09 248,36
248 |Nr STE- Demontaz oprawy oéwietleniowej zainstalowanej na
00.01.01 [trzpieniu stupa lub wysiegniku LG & 88,70 e
249 - D Z iczki i i j
gléﬁ;r; emontaz tabliczki bezpiecznikowej szt 4 8,87 3548
250 |NrSTE- Demontaz kabla wielozylowego o masie do 1,0kg/m
000101 [ukiadanego w gruncie kategorii IV AL 98 LB 5875,10
2.2.4. Etap lil A - PARK- Oéwietlenie 0,00
251 |[NrSTE- Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii [l
00.01.01 szeroko$t 0,4m, glebokosé 0,7m L U iz cafLrs
252 |NrSTE- Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01 IIl-IV, szerokosé 0,4m, glebokosé 0,7m m3 28 o 685,16
253 |NrSTE- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01  |gruncie kategoril ll m3 125 e 2447,50
254 |Nr ST E- Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm,
00.01.01 rura fi 110mm ) 12 == 27,92
255 (r;l(; ﬁ;r (I)E1- Uszczelnienie korficéw rur piankg poliuretanowa kpl 2 18,05 36,10
256 INrSTE- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01 szerokosci do 0,4m m 250 TS 7892,50
257 INrSTE- Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowana, kabel
YAKXS 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 L i EL=s 6657,35
258 [NrSTE- Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, kabel YAKXS
00.01.01  |4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 L e 41,35 ey
259 |NrSTE- Zarobienie korica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do
00.01.01 50mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt 56| 9,91 554,96
sztucznych (35mm?2)
260 |NrSTE- Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie
00.01.01 kategoril lll-IV m3 30 17,13 AR
261 ggﬁ;l‘(l)i; Badanie linii kablowej 4 zytlowej niskiego napiecia odcinek 7 21,99 153,93
262 |NrSTE- Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych o
00.01.01 wysokosci 4m L2 u 2149,70 Sl08:00
263 |NrSTE- Montaz wysiegnikéw rurowych 1 - ramiennych
00.01.01 mocowanych na stupie L2 U LTz LA
264 |Nr ST E- Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych wcigganych
00.01.01 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni kpl 7 99,10 693,70
do 4m
265 |NrSTE- Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na wysiegniku,
00.01.01 Lampa LED 18W, odlew aluminiowy, klosz ze szkia
hartowanego, stopien odpornosci na uderzenia K08, szt 7 2 294,99 16 064,93
stopieri szczelno$ci IP65, zakres temperatury barwowej
zrodet Swiatta 3800-4200K
|2.2.5. Etap i A ul. Gierczak - Oswietlenie 0,00
266 |NrSTE- Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii 111,
00.01.01  |szerokost 0,4m, glebokosé 0,7m s 11,48 34,26 e
267 |NrSTE- Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01 |-V, szerokosé 0,4m, giebokosé 0,7m m3 45,92 el Uil
268 |NrSTE- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01 gruncie kategorii lit i e 19,58 4013,9
269 |NrSTE- Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm,
0001.01  |rurafi110mm m 245 cE 555,17
270 gl(: 31‘ 51- Uszczelnienie kofcow rur piankg poliuretanows kpl 4 18,05 72.20
271 |NrSTE- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01 szerokosci do 0,4m ) 410 31,57 sl sy
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Nr . Cena
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1 2 3 4 5 6 7
272 |Nr ST E- Reczne ukitadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowana, kabel
YAKXS 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 i L h] S s
273 |NrSTE- Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, kabel YAKXS
00.01.01 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 L] e S UL
274 |Nr ST E- Zarobienie korica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do
00.01.01 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 64 9,91 634,24
sztucznych (35mm2)
275 |NrSTE- Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
00.01.01 |kategorii lIFV Lt 492 17,13 842,80
276 |Nr ST E- B ie linii k: j 42 j niski ieci
NS adanie linii kabiowej 4 zylowej niskiego napiecia odcinek 8 21,99 175,92
277 3‘5 i:’ 51- ‘I:In;:(:iz é| ;timanle stupéw o$wietleniowych stalowych o ezt 8 214970 17 197,60
278 |Nr ST E- Montaz wysiegnikéw rurowych 1 - ramiennych
00.01.01 mocowanych na stupie L e LR ULorrrs
279 |Nr ST E- Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych wcigganych
00.01.01 w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarni kpl 8 99,10 792,80
do 4m
280 |Nr ST E- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku,
00.01.01 Lampa LED 18W, odlew aluminiowy, klosz ze szkia
hartowanego, stopien odpornoesci na uderzenia K08, szt 8 2 294,99 18 359,92
stopien szczelnosci IP65, zakres temperatury barwowej
Zrodet $wiatta 3800-4200K
2.2.6. ETAP Il A ul. Gierczak - DemontaZ o$wietlenia 0,00
281 |Nr ST E- Odigczenie, w rozdzielnicach i rozdzielniach kabli o
00.01.01  |przekroju zyt do 50mm2 szt 10 Uzt 177,40
- 7 6w o$wietleni h ie do 1
282 31(;?1’51 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100kg szt 5 532,22 266110
283 gl(;ﬁ;l‘;— Demontaz wysiegnika rurowego na stupie ozt 5 62,09 310,45
284 |Nr ST E- Demontaz oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na
00.01.01 trzpieniu stupa lub wysiggniku kel 5 88,70 sy
285 - z tabliczki i i j
ggﬁ}'; Demontaz tabliczki bezpiecznikowej ot 5 B 2435
286 |Nr ST E- Demontaz kabla wielozytowego o masie do 1,0kg/m
00.01.01 |ukladanego w gruncie kategorii lll-IV L el 59,95 5 995,00
2.3. Przedluzenia objete wniosekiem- Etap Il A o100
2.3.1. Etap lll B - PrzediuZenle ul. Prusa 0,00
287 |NrSTE- Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii I,
00.01.01  |szerokosc 0,4m, gtebokosé 0,7m m3 462 34,26 158,28
288 |NrSTE- Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01  [l-IV, szerokos¢ 0,4m, glebokosé 0,7m — s 24,47 445,35
289 |Nr ST E- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01 gruncie kategorii il L e Ll ke
290 [NrSTE- UloZenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm,
00.01.01 rura fi 110mm m 3 22,66 67,98
5 — oh o -
291 gl(; ﬁ;l’ (I)E1 Uszczelnienie koficow rur piankg poliuretanowa kpl 1 18,05 18,05
292 |Nr ST E- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01 |szerokosci do 0,4m u 163 31,57 5 145,91
293 |Nr STE- Reczne ukfadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowana, kabel YKXS
3x6mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 L i S 702,95
294 |Nr ST E- Reczne ukiadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowang, kabel
YAKXS 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 m = S JGAlAN
295 |NrSTE- Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, kabel YKXS
00.01.01 3x6mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4mm2 ul & i) 129,39
296 |Nr ST E- Zarobienie korica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do
00.01.01 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt 24 9,91 237,84

sztucznych (35mm2)
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1 2 3 4 5 6 7
297 INrSTE- Zarobienie korica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do
00.01.01 16mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt 2 18,35 36,70
sztucznych (6mm2)
298 |Nr ST E- Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie
00.01.01 kategorii lll-IV m3 19,56 UG cafLy
99 = o Tri Kablowel R =
2 3‘3:51 Badanie linii kablowej 3 Zylowej niskiego napiecia odcinek 1 17.74 17,74
300 ggg;- Badanie linii kablowej 4 zylowej niskiego napiecia odcinek 3 21.99 65,97
301 |NrSTE- Zi ianie stupow oswi i h
05 31 o x::;;z;;timame up6w oswietleniowych stalowych o ozt 3 214970 6449 10
302 |NrSTE- Montaz wysiegnikéw rurowych 1 - ramiennych
00.01.01 mocowanych na stupie g 3 E5.28 262587
303 |NrSTE- Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych wcigganych
00.01.01 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni kp! 3 99,10 297,30
do 4m
304 |[NrSTE- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysigegniku,
00.01.01 Lampa LED 18W, odlew aluminiowy, klosz ze szkia
hartowanego, stopien odpornosci na uderzenia K08, szt 3 2 294,99 6 884,97
stopien szczeinosci IP65, zakres temperatury barwowej
Zrodet Swiatla 3800-4200K
305 |NrSTE- Montaz opraw nasciennych (montowane na murku), IP55
00.01.01 ze zrédiem Swiatia kel 1 QRS ULzl
2.3.2. ETAP il B PrzediuZenle ul. Prusa - Demonta% 0.00
oswietlenia '
306 |NrSTE- Odtaczenie, w rozdzielnicach i rozdzielniach kabli o
00.01.01 przekroju 2yt do 50mm2 o= & U 2
NrSTE n o - -
307 ; (;_§1_o1 Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 100kg ot 2 532,22 1064,44
308 315 §1T§1- Demontaz wysiegnika rurowego na stupie szt 2 62,09 124,18
309 |NrSTE- Demontaz oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na
00.01.01 |trzpieniu stupa lub wysiegniku L 2 . Uy
310 - 7 tabliczki i i j
g(;ﬁ:; Demontaz tabliczki bezpiecznikowej - 2 8,87 17,74
311 |NrSTE- Demontaz kabla wielozylowego o masie do 1,0kg/m
00.01.01 uktadanego w gruncie kategorii -V L 445 59,95 2ICE 78
2.3.3. Etap lll B - PrzediuZenie ul. Orkana 0,00
312 [Nr ST E- Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii lll,
00.01.01  |szerokosé 0,4m, giebokosé 0,7m m3 2,66 34.26 91.13
313 |Nr ST E- Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01 I1I-1V, szerokosé 0,4m, glebokosé 0,7m s 10,64 24,47 ot
314 |Nr STE- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01 gruncie kategorii il Lt L1 19,58 930,05
315 |NrSTE- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01 |szerokosci do 0,4m it 95 31,57 299,15
316 |Nr ST E- Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowana, kabel
YAKXS 4x35mmz2 + bednarka Fe/Zn 25x4 i 625 glss 2Rd.28
317 INrSTE- Zarobienie korica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do
00.01.01 50mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 20 9,01 198,20
sztucznych (35mm2)
318 |Nr ST E- Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
00.01.01 |kategorii lli-IV L 1.4 17,13 195,28
319 21(; i;l’ (!151- Badanie linii kablowej 4 zylowej niskiego napiecia odcinek P 21,99 43,98
320 |NrSTE- Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych o
00.01.01  |wysokosci 4m szt 2l 214970 4209,40
321 |NrSTE- Montaz wysiegnikéw rurowych 1 - ramiennych
00.01.01 mocowanych na stupie = e LTI Ulee
322 |NrSTE- Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych wcigganych
00.01.01 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni kpl 2 99,10 198,20

do 4m
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323 |NrSTE- Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku,
00.01.01 Lampa LED 18W, odlew aluminiowy, klosz ze szkia
hartowanego, stopien odpornosci na uderzenia K08, szt 2 2 294,99 4 589,98
stopiefi szczelnosci IP65, zakres temperatury barwowej
Zrodet Swiatta 3800-4200K
2.3.4. ETAP Il B Przedtuzenie ul. Orkana - Demonta 0.00
oéwistlenia )
324 |NrSTE- Odtgczenie, w rozdzielnicach i rozdzielniach kabli o
00.01.01 przekroju zyt do 50mm2 = s U 3548
325 yg §'1I' (1)51- Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100kg ot 1 532,22 532,22
326 ('\)lé ﬁI 51- Demontaz wysiegnika rurowego na slupie e 1 62,09 62,00
327 |Nr STE- Demontaz oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na
00.01.01 trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl U ) —
TE o) r = - - -
328 gl(r) §1 o emontaz tabliczki bezpiecznikowej ozt 1 8,87 8,87
329 |NrSTE- Demontaz kabla wielozylowego o masie do 1,0kg/m
00.01.01 |ukladanego w gruncie kategorii lii-IV m 26,5 59,95 1588,68
2.3.5. Etap Il B - PrzedtuZzenie ul. Nowowiejskiego 0,00
330 |NrSTE- Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii Il
00.01.01 |szerokosc 0,4m, giebokost 0,7m iE e 34,26 52,76
331 |NrSTE- Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01 HI-IV, szerokosé 0,4m, glebokosé 0,7m s i Cainl/ 15416
332 |NrSTE- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01 gruncie kategorii lll = e 19,58 a8 28
333 |NrSTE- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01 |szerokosci do 0,4m u 56 S 176792
334 |NrSTE- Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowana, kabel
YAKXS 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 m & 41,35 Ui
335 INrSTE- Zarobienie korica kabla 1-zytowego o przekroju zyt do
00.01.01 50mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt 12 9,91 118,92
sztucznych (35mm2)
336 |NrSTE- Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie
00.01.01 |kategorii ll-IV - e 17,13 115,11
337 gléi;l'(l)i; Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odcinek 2 21,09 43,98
338 |NrSTE- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowycha | A = L -
00.01.01 wysokosci 4m 2 I B LR
339 |NrSTE- Montaz wysiegnikow rurowych 1 - ramiennych
00.01.01 mocowanych na stupie e e L) U
340 |NrSTE- Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych weiaganych
00.01.01 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni kpt 2 99,10 198,20
do 4m
341 |NrSTE- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiggniku,
00.01.01 Lampa LED 18W, odlew aluminiowy, klosz ze szkia
hartowanego, stopien odporno$ci na uderzenia K08, szt 2 2 294,99 4 589,98
stopiefh szczelnosci IP65, zakres temperatury barwowej
2rodet Swiatta 3800-4200K
2.3.6. ETAP lll B Przediuzenie ul. Nowowiejskiego - 0.00
DemontaZ o$wietlenia '
342 |NrSTE- Odtaczenie, w rozdzielnicach i rozdzielniach kabli o
00.01.01 przekroju 2yt do 50mm2 = e 17.74 35,48
- D 7 i i ji
343 gl;ﬁ;r:; emontaz stupdw oswietleniowych o masie do 100kg szt 1 532,22 532,22
344 ygﬁ;l'(li- Demontaz wysiggnika rurowego na stupie ozt 1 62,09 62,00
345 |NrSTE- Demontaz oprawy oéwietleniowej zainstalowanej na
00.01.01 trzpieniu stupa lub wysiegniku e L A )
> T = : : 0
346 3153‘{51 Demontaz tabliczki bezpiecznikowej ozt 1 8,87 8,87
347 |NrSTE- Demontaz kabla wielozytowego o masie do 1,0kg/m
00.01.01 uktadanego w gruncie kategorii lll-IV m 2825 25 U252
2.3.7.Etap 1l B - PrzediuZzenie ul. Gierczak 0,00
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348 |NrSTE- Reczne kopanie rowbw dia kabli w gruncie kategorii lll,
00.01.01 szerokost 0,4m, glebokosé 0,7m L g2 34,26 =
349 |NrSTE- Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01 IV, szerokosé 0,4m, gebokosc 0,7m m3 518 AT 126,75
350 |NrSTE- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01  |gruncie kategorii lll L 23 19,58 e
351 |NrSTE- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01 szerokosci do 0,4m ) = ST/ U
352 |NrSTE- Reczne ukiadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowana, kabel
YAKXS 4x35mma2 + bednarka Fe/Zn 25x4 m o 41,35 119915
353 |NrSTE- Zarobienie korica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do
00.01.01 50mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 8 9,91 79,28
sztucznych (35mmz2)
354 |Nr ST E- Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie
00.01.01 kategorii lll-IV m3 e UG iafies
355 |IN E- Badanie linii k j 4 zylowej niski ieci
; &ﬁ;l"m nie linii kablowej 4 zylowej niskiego napiecia odcinek 1 21.99 21,99
356 |Nr ST E- Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych o
00.01.01 wysokosci 4m szt 1 2 149,70 2 149,70
357 |NrSTE- Montaz wysiegnikéw rurowych 1 - ramiennych
00.01.01 mocowanych na stupie e U Ei5:28 Re28
358 |NrSTE- Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych wciaganych
00.01.01 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni kpl 1 99,10 99,10
do 4m
359 |Nr ST E- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku,
00.01.01 LLampa LED 18W, odlew aluminiowy, kiosz ze szkia
hartowanego, stopieli odpornosci na uderzenia K08, szt 1 2 294,99 2 294,99
stopien szczelno$ci IP65, zakres temperatury barwowej
2rodet Swiatta 3800-4200K
2.3.8. ETAP lii B Przediuzenie ul. Gierczak - Demontaz 000
odwietlenla ’
360 |NrSTE- Odtaczenie, w rozdzielnicach i rozdzielniach kabli o
00.01.01 przekroju 2yt do 50mm2 = & UL Eire
361 ST E- Del taz ietleniowych i
(I;lor-m.01 montaz stupéw oswietleniowych o masie do 100kg ozt 2 532,22 106444
3 Nr ST E- D Z iegnik i
62 05-01 o emontaz wysiegnika rurowego na stupie ozt 2 62,00 12418
363 |Nr ST E- Demontaz oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na
00.01.01 trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl 2 68,70 17740
364 ST E- Demontaz iczki i ikowej
215-01.01 2 tabliczki bezpiecznikowej ot 2 8,87 17.74
365 [Nr ST E- Demontaz kabla wielozytowego o masie do 1,0kg/m
00.01.01 |ukiadanego w gruncie kategorii lll-IV u S 59,95 Uiy
2.3.9. Etap Il B - PrzediuZenie ul. Energetykéw 0,00
366 |[Nr ST E- Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii i,
00.01.01 szerokos 0,4m, glebokos¢ 0,7m ms3 252 34,26 86,34
367 |NrSTE- Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01 -V, szerokos¢ 0,4m, glebokosé 0,7m m3 9.8 s CELE
368 |NrSTE- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01  |gruncie kategorii lll m3 44 o) 2
369 |Nr ST E- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01 szerokosci do 0,4m L e B/ 2ie.18
370 |Nr ST E- Reczne ukfadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowana, kabel
YAKXS 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 m & 41,35 231560
371 |NrSTE- Zarobienie korica kabla 1-zylowego o przekroju 2yt do
00.01.01 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt 16 9,91 158,56
sztucznych (35mm2)
372 |Nr ST E- Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie
00.01.01 kategorii IlI-IV e e gGis 180,89
3 ST E- Badanie linii j 4 zylowej niski igCi
73 315.01-01 anie linii kablowej 4 zylowej niskiego napiecia odcinek 2 21,99 43,98
374 |NrSTE- Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych o
00.01.01 wysokosci 4m = 2 LRy
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poz. Podstawa Opis robo6t Jm llosé jednostkowa Warto$é netto
1 2 3 4 5 6 7
375 |NrSTE- Montaz wysiegnikow rurowych 1 - ramiennych
00.01.01 mocowanych na stupie et 2 £ 28 e
376 |NrSTE- Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych wciaganych
00.01.01 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarni kpl 2 99,10 198,20
do 4m
377 |NrSTE- Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku,
00.01.01 Lampa LED 18W, odlew aluminiowy, klosz ze szkia
hartowanego, stopien odpornosci na uderzenia K08, szt 2 2 294,99 4 589,98
stopien szczeinosci IP65, zakres temperatury barwowej
Zrodet Swiatta 3800-4200K
2.3.10. Etap Il B - ul. Powstaric6éw Slaskich 0,00
1 378 [NrSTE- {Reczne kopanie rowéw-dla-kabli-w-gruncie-kategorii i, — I
00.01.01  |szerokost 0,4m, gebokosé 0,7m m3 271 34.29 92,84
379 |NrSTE- Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01 H1l-IV, szerokosé 0,4m, glebokosé 0,7m L 10,82 24,47 e
380 |NrSTE- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01 gruncie kategorii Il L LAy 19,54 L
381 |NrSTE- UloZenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm,
00.01.01 rura fi 110mm m 4 22,68 90,64
382 :;l(n; §'1r (I)E1- Uszezelnienie koricow rur pianka poliuretanows kpl 0,67 18,05 12,09
383 |NrSTE- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01 szerokosci do 0.4m i 97,34 31,54 SO0 .02
384 |NrSTE- Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowang, kabel YKXS
3x6mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 m 734 4133 308,51
385 INrSTE- Reczne ukiadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowana, kabel
YAKXS 4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 m 53,34 S 212051
386 |NrSTE- Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, kabel YKXS 1 4135 4435
00.01.01 3x6mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4mm2 m : :
387 |NrSTE- Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, kabel YAKXS
00.01.01  |4x35mm2 + bednarka Fe/Zn 25x4 m 3 41,39 124,05
388 |Nr ST E- Zarobienie konca kabla 1-zylowego o przekroju zyt do
00.01.01 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 16 9,91 158,56
sztucznych (35mm2)
389 |[NrSTE- Zarobienie kofica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do
00.01.01 16mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 2 18,35 36,70
sztucznych (6mmz2)
390 |Nr ST E- Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie
00.01.01 |kategorii lll-IV m3 e 1713 120,60
39 5 e —— e ey
1 gl(; §1T (I)E1 Badanie linii kablowej 3 zytowej niskiego napiecia odcinek 2 17,74 3548
392 gl(; §'1I' :)E; Badanie linii kablowej 4 zylowej niskiego napigcia odcinek 2 21,99 4398
393 |Nr ST E- Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych stalowych o
00.01.01 wysokosci 4m e e A G
394 |Nr ST E- Montaz wysiegnikéw rurowych 1 - ramiennych
00.01.01 mocowanych na stupie = e LIt Uil
395 |NrSTE- Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych weiaganych
00.01.01 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latami kpl 2 99,10 198,20
do 4m
396 |Nr ST E- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku,
00.01.01 Lampa LED 18W, odlew aluminiowy, klosz ze szkia
hartowanego, stopieri odpornoéci na uderzenia K08, szt 2 2 294,99 4 589,98
stopiefi szczelnoéci IP65, zakres temperatury barwowej
Zrodet Swiatta 3800-4200K
397 |NrSTE- Montaz opraw nasciennych (montowane na murku), IP55
00.01.01 ze Zrodiem Swiatta L L 102163 102163
2.3.11. ETAP Il B ul. Powstaficéw Slaskich - Demontaz 0.00
oswietlenia ,
398 |[NrSTE- Qdtaczenie, w rozdzielnicach i rozdzielniach kabli o
00.01.01 przekroju zyt do 50mm2 Lz d UL kol
399 gl(r)i;l’g; Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 100kg szt 4 532,22 2128,88
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis robét Jm losé jednostkowa Warto$¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
o1 5 = a— -
40 5 (n; \31T§1 Demontaz wysiggnika rurowego na stupie szt 4 62,09 248,36
401 [NrSTE- DemontaZ oprawy oswietleniowej zainstalowanej na
00.01.01 trzpieniu shupa lub wysiegniku LG 4 G Gl
2 |Nr ST E- Z iczki bezpi ik j
40 h (;31 o Demontaz tabliczki bezpiecznikowej ozt 4 8,87 35.48
403 |Nr ST E- Demontaz kabla wielozytlowego o masie do 1,0kg/m
00.01.01 uktadanego w gruncie kategorii lll-IV m 64,34 59.95 3857,18
404 |Nr STE- Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na
00.01.01 kablach energetycznych wielozytowych, aluminiowych na
napigcie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw szt 1 599,47 599,47
sztucznych, o przekroju zyt do 70mm2
TALACJE ELEKTRYCZNE - = 000
3.1. ETAP | - Promenada Zdrowia 0,00
3.1.1. Zasilanie skrzynek z ZK2 0,00
405 |Nr STE- Zigcze zasilajace ZK2
00.01.01 kpl 1 5212,12 521212
406 |NrSTE- Skrzynka zasilajaca PZ
00.01.01 kpi 5 20 43,25 10 216,25
407 |Nr ST E- Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii [ll,
00.01.01  |szerokosc 0,4m, gebokost 0,7m m3 Ly 34.26 U
408 [NrSTE- Mechaniczne kopanie rowéw dia kabli w gruncie kategorii 3 896 2192 51
00.01.01 HII-IV, szerokos¢ 0,4m, glebokosé 0,7m m i 24 47 :
409 |NrSTE- Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01  |IIV, szerokosé 0,6m, gigbokos¢ 0,7m m3 3066 24,47 750,28
410 |Nr ST E- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01 gruncie kategorii lll Lk LIE 19,58 el
411 |Nr ST E- Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm,
00.01.01  [rurafi 110mm m 7 22,66 1744,82
412 |Nr ST E- Uszczelnienie koricow rur piank: liuretanow:
00.01.01 it B kpl 16 16.05 288,80
413 |Nr ST E- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01 szerokosci do 0,4m m 800 31,57 25256,00
414 |[Nr STE- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01 |szerokosci do 0,6m m 146 31,57 460922
415 INr ST E- Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowang, kabel m 896 37 049,60
YAKXS 5x25mm2 41,35
416 |Nr ST E- Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, kabel YAKXS
000101 |5x25mm2 m v 4313 83821,01
417 |Nr STE- Zarobienie kofica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do
00.01.01 50mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 14 569,52
sztucznych (25mm2) 40,68
418 |Nr ST E- Mechaniczne zasypywanie rowéw dia kabli w gruncie
000101 |Kategorii -V m3 122,28 17,13 2084,66
419 |Nr ST E- Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napiecia
00.01.01 odcinek 7 26,61 186,27
3.1.2. Zasilanie skrzynek z ZK3 0,00
420 SJ(; §'1r (I)E1- Zigcze zasilajace ZK3 kpl 1 4649 31 4649,31
y 5 =
21 z‘g §1T 51 L e LR kel 5 2043,25 10 216,25
422 INr STE- Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii lil,
00.01.01  |szerokost 0,4m, glebokosé 0,7m m3 182 34,26 Sz
423 |Nr ST E- Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii
00.01.01 I1I-1V, szerokosé 0,4m, giebokosé 0,7m = S:0e bl 1788,27
424 |Nr STE- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w
00.01.01 |gruncie kategorii Il m3 S 19,58 e
425 |Nr STE- Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm,
00.01.01 rura fi 110mm m 82 ez 1858,12
426 3‘5 31’ 51- Uszczelnienie koricéw rur piankg poliuretanowa kpl 18 18,08 324,90
427 |NrSTE- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
00.01.01  |szerokosci do 0,4m - . AL/ izl

17/40
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis rob6t Jm losé jednostkowa Wartos¢ netto
L1 2 3 4 5 6 7
428 |NrSTE- Reczne ukladanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach
00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowana, kabel m 365 43,13 15742,45
YAKXS 5x25mm2
429 |NrSTE- ktadani i i bel YAKX:

0531 o ;szz;:rr:ze’ kabli o0 masie do 1kg/m w rurach, kabe S m 82 4313 353666
430 |NrSTE- Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do

00.01.01 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt 12 40,68 488,16

sztucznych (25mmz2)
431 |NrSTE- Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie

00.01.01 |kategorii lIl-IV L i U 1340,25
432 y(; §'1r 51- Badanie linii kablowsj 5 zylowej niskiego napigcia odcinek 5 26,61 15966

3.1.3. Zasilanie skrzynek z ZK4 0,00
433 - ilaj

g'(; ﬁ: 51 Ziacze zasilajace ZK4 kpl 1 3 382,99 3 382,99
434 g‘c; ﬁ;l’ 51- Skrzynka zasilajgca PZ kpl 3 204325 612075
435 |NrSTE- Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii Ill,

00.01.01 szerokasé 0,4m, ghebokosé 0,7m s U 34,26 527,80
436 |Nr STE- Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii

00.01.01 III-IV, szerokosé 0,4m, glebokosé 0,7m 4 Lzl 2 Uzl
437 |NrSTE- Zageszczanie ubijakami mechanicznymi wykopu w

00.01.01 gruncie kategorii 1l e 2 18,58 542366
438 |NrSTE- Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm,

00.01.01 rura fi 110mm m 63 22,66 ez
yr-vem rrm-cr— m n o — =
o 22~ gcl) ;1I 51 USZUZEINTIENME RUTICUW TUl Pla qu pUl uleﬁ IUW'q kp' 14 18,05 252’70
440 |Nr ST E- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o

00.01.01 szerokos$ci do 0,4m il o 31,57 s
441 |Nr ST E- Reczne uktadanie kabli o0 masie do 1,0kg/m w rowach

00.01.01 kablowych z przykryciem folig kalandrowana, kabel m 317 43,13 13 672,21

YAKXS 5x25mm2
442 gl; §'1I’ cI)E1- ;J)I((;z(::rr::g kabli o masie do 1kg/m w rurach, kabel YAKXS m 83 4313 271719
443 |NrSTE- Zarobienie korica kabla 5-zylowego o przekroju 2yt do
00.01.01 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw szt 8 40,68 325,44
sztucznych (25mm2)
444 |INr STE- Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie

00.01.01 |kategorii -V - LR UL 1138,80
445 y(; §'1I' (I)E1- Badanie linii kablowej 5 zylowsj niskiego napiecia odcinek 4 26,61 106,44

] |4. INSTALACJE SANITARNE_ 0,00

4.1. Etap I- promenada zdrowia 0,00
4.1.1. Wodociag 0,00
4.1.1.1.Roboty ziemne 0,00
446 Nr B-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1 9788,03 9788,03
447 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie
Nr B-01.01.01 |kategorii lll koparkami podsigbiemymi o pojemnosci yzki m3 1493,54 14,68 21 925,17
0,25m3 - 90%
448 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w
Nr B-01.01.01 |gruncie kategorii lll 0 szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci m3 165,94 67,29 11 166,10
do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad
449 Umocnienie petne pionowych $cian wykopow liniowych
szerokosci do 1,0m i gtebokosci do 3,0m palami 0 903.80
Nr B-01.01.01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii m2 4148,76 14,68 6 i
-V wraz z rozbiorkg
480 1Nr B-01.01.01 :;db'gzzi Z%if_";‘gd'szzf:‘y z materiaiow sypkich o m3 165,03 82,22 13 568,77
451 Oznakowanie tadma z tworzywa sztucznego trasy

Nr B-01.01.01 gazociagu ulozonego w ziemi m 1031,49 0,75 773,62
452 NF B-01.01.01 (I:g:;:iz pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich - ma 5400 82,22 444728
453 NrB-01.01.01 ::c::zz(a;i%%dck:naly i obiekty z materiatéw sypkich o m3 247,58 8222 20 356,03
252 T o 3 o

Nr B-01.01.01 g“ i n“t'iig'g'z il samochodami samowytadowczymi m3 4667 64,94 30 307,50
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis robét Jm liosé jednostkowa Warto§é netto
Y 2 3 4 5 6 7
455 Zasypanie wykopéw spycharkami gagsienicowymi 55kW
Nr B-01.01.01 |(75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1li m3 1073,5 9,79 10 509,57
456 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii 1ll-IV
Nr B-01.01.01 |0 $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i giebokosci m3 119,28 36,73 4 381,15
do 1,5m
457 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii -1
Nr B-01.01.01 zageszczarkami m3 1192,78 6,22 7 419,09
}4.1.1.2. Roboty montazowe 0,00
458 |[Nr S-00.01.01 [Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100, SDR11,
PN10 o $rednicy zewnetrznej 32x3,0 mm i 44 14,68 645,92
459 |Nr S-00.01.01 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100, SDR11,
PN10 o $rednicy zewnetrznej 63x5,8 mm m i) s CATES: D
460 |Nr S-00.01.01 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100, SDR11,
PN10 o $rednicy zewnetrznej 90x8,2 mm Ll gzt 55,08 Bl0SS &2
461 |Nr S-00.01.01 | Tréjnik kotnierzowy DN 50 szt 11 17374 191114
462 |Nr S-00.01.01 [Trojnik kotnierzowy DN 80 szt 3 243,48 730,44
63 -00.01. jnil i
A Nr $-00.01.01 | Tréjnik kotnierzowy DN 100 szt 1 207,31 207,31
464 |Nr S-00.01.01 |Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $rednicy zewnetrznej do 50mm szt 23 120,89 2780,47
465 |[Nr S-00.01.01 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-koinierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny
kotnierz) o Srednicy zewnetrznej do 90mm szt 3 165,92 497,76
466 |Nr S-00.01.01 |Montaz ksztattek ci§nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kolnierz) o $rednicy zewnetrznej 110mm szt 2 213,32 426,64
467 |Nr S-00.01.01 |Redukcja DN50/DN 32 ozt 2 16023 338,46
468 -00.01.01 |Redukcj
Nr S-00.01.01 |Redukcja DN50/DN 25 <t 7 145,88 102118
469 |Nr S-00.01.01 |Redukcja DN8O/DN 40 ozt 2 194,48 388,96
470 |Nr S-00.01.01 [Redukcja DN80O/DN 50 szt 4 206,52 826,08
471 ]Nr S-00.01.01 |Redukcja DN80/DN 100 ozt 1 262,40 262,40
472 |Nr S-00.01.01 |Polaczenie kotnierzowe do rur PE 63/DN 50 szt 2 83,47 166,04
473 |Nr S-00.01.01 |Polgczenie kotnierzowe do rur PE 90/DN 80 ot 3 197,67 593,01
474 |Nr S-00.01.01 |Polgczenie komierzowe do rur PE 110/DN 100 szt 1 217,60 217,60
475 |Nr S-00.01.01 |Kompensator DN 40 kpl 1 648,49 648,49
476 |Nr S-00.01.01 |Zawér antyskazeniowy typu EA Dn40 Kkpl 1 356,24 356,24
477 |Nr S-00.01.01 |Zasuwy o $rednicy 40mm kpl 1 435,85 435,85
478 |Nr $-00.01.01 |Zasuwy o Srednicy 80mm Kkpl 1 679,23 679,23
479 |Nr S-00.01.01 [Zasuwa kolnierzowa z migekkim doszczelnieniem Dn50
trzpieniem teleskopowym w obudowie w skrzynce ulicznej kpl 5 680,82 3 404,10
480 |Nr S-00.01.01 |Zasuwa kotnierzowa z migkkim doszczelnieniem Dn80
trzpieniem teleskopowym w obudowie w skrzynce ulicznej kpl 2 809,09 1618,18
481 |Nr 8-00.01.01 |Zasuwa kotnierzowa z migkkim doszczelnieniem Dn100
trzpieniem teleskopowym w obudowie w skrzynce ulicznej kp! 1 1 040,50 1 040,50,
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis robét Jm liosé Jednostkowa Warto$¢ netto
1 2 | 3 4 5 6 7
482 |Nr S-00.01.01 |Hydranty ogrodowe o $rednicy 52 mm+ zasuwa
teleskopowa + skrzynka kpl 7 299175 20 942,25
483 |Nr S-00.01.01 |Hydranty ogrodowe o $rednicy 25 mm+ zasuwa
teleskopowa + skrzynka =l kp! 9 2 266,78 20 401,02
484 |Nr S-00.01.01 |Opaska do nawiercania do rur polietylenowych 90 z
odejsciem gwintowanym Dn 25 = L el S
485 |Nr $-00.01.01 |Opaska do nawiercania do rur polietylenowych 110 z
odejsciem koinierzowym Dn 50 g2 L 649,57 b/
486 |Nr S-00.01.01 |Kolano PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm ) 4 107,67 43068
487 [Nr S-00.01.01 |Zawor odcinajacy ze spustem Dn 32 ot 1 57.82 57,82
88 -00.01. i § i i j
4 Nr S-00.01.01 [Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 32mm kpl 1 44679 446,79
489 |Nr S-00.01.01 {Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 40mm kpl 1 507,14 507,14
490 |Nr S-00.01.01 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do
wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominainej 32mm kpl 1 61,55 61,55
w rurociggach z tworzyw sztucznych
491 |Nr $-00.01.01 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejé¢ do
wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 40mm kpl 1 76,59 76,59
w rurociagach z tworzyw sztucznych
492 |Nr S-00.01.01 |[tgcznik 32mm ot 2 21,96 43,92
499 [NrS00.01.01 [Eacanik kompensacyny 32mm szt | serl  aer]
494 |Nr S-00.01.01 |tgcznik rurowy PE/stal 63/50 mm -t 1 96,05 96,05
495 |Nr S-00.01.01 |tgcznik rurowy PE/stal 90/80 mm ozt 2 22115 442,30
496 |Nr S-00.01.01 |Tuleja ochronna 110 mm ot 1 7578 7578
497 |Nr S-00.01.01 | Tuleja ochronna 160 mm szt 2 8242 164,84
498 |Nr S-00.01.01 |Filtr osadnikowy siatkowy o Srednicy nominalnej 50mm szt 1 208,52 208,52
499 |Nr S-00.01.01 |Zwrotny zawér antyskazeniowy typu BA Dn50 ot 1 371974 371974
500 |Nr S-00.01.01 |Zawory odcinajgce Dn50 ozt 2 11737 234,74
501 |Nr S-00.01.01 |Plyty denne komér zelbetowych o grubo$ei 20-50cm m3 2,496 1039,98 259579
502 [Nr S-00.01.01 [Zelbetowe $ciany komér o grubosci 20cm m2 5089 354,82 18 056,79
503 [Nr S-00.01.01 |Zelbetowe plyty stropowe komér bez zeber m3 2,08 2 447,01 508978
504 |Nr S-00.01.01 |Osadzanie wiazow zeliwnych 600 D 400 ozt 2 79528 1590,56
4.1.1.3. Préby szczelno$ci 0,00
505 |Nr S-00.01.01 :Zdrso(:(::me plukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej m 1027.49 0,11 113,02
506 INr S-00.01.01 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu
PE o $r.nominainej 150mm m 102749 L DI0A:50
507 |Nr S-00.01.01 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o
$r.nominalnej do 150 mm = L) 242 SN
4.1.2. Kanalizacja deszczowa 0,00
4.1.2.1. Roboty ziemne 0,00
508 |Nr B-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych K 0,943 0788,03 9230,11
509 |Nr B-01.01.01 |{Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkitad w gruncie
kategorii Il koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 1860,99 14,68 27 319,33
0,25m3 - 90%
510 |NrB-01.01.01 |Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w
gruncie kategorii Il o szerokosci dna do 1,5m i giebokosci m3 139,87 67,29 9 411,85
do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis robdt Jm llosé jednostkowa Warto$¢ netto
1 2 3 , 4 5 ' 6 7
511 |Nr B-01.01.01 [Umocnienie peine pionowych $cian wykopdw liniowych
szeroko$ci do 1,0m i gtebokos$ci do 3,0m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii m2 3999,57 14,68 58715,69
1lI-IV wraz z rozbiérkg
512 {Nr B-01.01.01 |Podtoz ki i obi i kich
r8-01 g:]bozi ‘;%‘::ma_"sgd's‘;pf:ty z materiaiéw sypkich o m3 279,72 82,22 22 998,58
-01.01.01 |Podtoz d i obi i kich -
513 |Nr B-01 ogsypiaa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkic m3 174,95 8222 14 384,39
514 |Nr B-01.01.01 |Podioz i obiek teriato i
r e e %%ir';a_":l;:k;e ty z materiaiow sypkich o m3 419,59 82,22 34 498,69
515 |NrB-01.01.0 iezi iemi dami i
r B-01.01.01 miﬂgzrﬁlﬁzm samochodami samowytadowczymi, m3 147642 64,94 95 878,71
516 |Nr B-01.01.01 |Zasypanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi 55kW
(75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll m3 472 9,79 4 620,88
517 |Nr B-01.01.01 [Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii IlI-IV
o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci m3 52,44 36,73 1926,12
do 1,5m
5 -01.01.01 |Z i i t it 111
18 |[NrB-01.01.0 z:gg::chczzaerr::;iasypéw z gruntu sypkiego kategorii m3 524,44 6,22 3262,02
4.1.2.2. Roboty montazowe 0,00
519 |Nr $-00.01.02 |Kanaly z rur PP SN8 o Srednicy 200mm m 165,06 18353 30 203 46
-00.01.02 |Ka i
520 |Nr S-00.01.02 |Kanaly z rur PP SN8 o $rednicy 300mm m 608,81 367,05 223 463,71
521 |Nr $-00.01.02 |Kanaly z rur PP SN8 o $rednicy 400mm m 10,22 734,10 7 502,50
522 |Nr S-00.01.02 |Zbiornik nr 1 o pojemnosci 112 m3 kpl 1 124 530,24 124 530,24
523 |Nr S-00.01.02 |Zbiornik nr 2 o pojemnosci 86m3 kpl 1 92 311,87 92 311,87
524 |Nr S-00.01.02 |Zbiornik nr 3 o pojemnosci 86m3 kpl 1 92311,87 92 311,87
525 {Nr S-00.01.02 |Zbiomik nr 4 o pojemnosci 66m3 kpl 1 7493616 74 936,16
526 |Nr S-00.01.02 |Zbiomik nr 5 o pojemnosci 102m3 kpl ’ 113 209,31 113 209,31
527 |Nr $-00.01.02 |Zbiornik nr 6 o pojemnosci 66m3 kpl 1 74 936,16 74 936,16
528 |Nr S-00.01.02 |Zbiornik nr 7 o pojemnos$ci 86m3 kpl 1 9231187 92 311,87
529 [Nr S-00.01.02 |Studnie z kregow betonowych w gotowym wykopie o .
§rednicy 1000mm - wiaz ki, C400 studnig 271 29364 79 283,07
530 |Nr S$-00.01.02 |Studnie z osadnikiem z kregéw betonowych w gotowym R
wykopie o srednicy 1200mm - wiaz ki.400 ) 4 e ailalg
-00.01.02 |S: t ji h 1200 bet., wiaz kl.
531 |Nr S thag:ra or substancji ropopochodnycl , wlaz studnie 7 795277 55 669,39
-00.01.02 |Studzienki Sci It $rednicy 450
532 |Nr S-0 f ::az;i?z; sncl:nekowzl :Ig;zne betonowe o Srednicy mm szt 28 1835,26 51387.28
4.1.2.3. Proby szczelnosci 0,00
533 |Nr S-00.01.02 |Préb: elnoéci kanatd i
r S-00.01 n;mii:;(;?zoomrln anatéw rurowych o srednicy m 165,08 13,15 2170,54
534 |N .01.02 | Préb Inosci k dni
4 [Nr S-00.0 n;m;;i:e;ggr::n anatéw rurowych o $rednicy m 608,81 17,52 10 666,35
535 |Nr S-00.01.02 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych o $rednicy
nominalnej 400mm m 10,22 22,71 232,10
4.1.3. Nawadnianie terenu 0,00
536 |Nr S-00.01.03 |Kalkulacja indywidualna kpl 1 115988,13 115 988,13
4.2. Etap llla - siggacze w zakresie wniosku ~ 0.00
Matachowskiego, Prusa, Gierczak + plac zabaw !
4.2.1. Matachowskiego 0,00
4.2.1.1. Kanalizacja deszczowa 0,00
4.2.1.1.1. Roboty ziemne 0,00
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Nr L Cena
poz. Podstawa Opis rob6t Jm llese jednostkowa Warto$¢ netto
1 2 3 4 5 5 ! 7
537 {Nr B-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,08 9788,03 783,04
538 |Nr B-01.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad w gruncie m3 102,26 14,68
kategorii lil koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1501,18
0,25m3 - 90%
539 |NrB-01.01.01 |Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w m3 11,37 67,29
gruncie kategorii Il o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci 765,09
do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
540 |Nr B-01.01.01 |Umocnienie petne pionowych $cian wykopéw liniowych m2 284,05 14,68
szerokosci do 1,0m i glebokosci do 3,0m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii 416985
HI-IV wraz z rozbiérkag
541 |Nr B-01.01.01 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o m3 12,65 82,22 104008
grubosci 20cm - podsypka !
542 |Nr B-01.01.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - m3 17,47 82,22 143638
obsypka !
543 |Nr B-01.01.01 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 18,99 82,22 156136
grubosci 30cm - zasypka '
544 |Nr B-01.01.01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi, m3 49,11 64,94 318920
grunt kategorii lll ’
545 |Nr B-01.01.01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW m3 58,07 9,79
(75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii |-l 568,51
546 |Nr B-01.01.01 |Zasypywanie wykop6éw liniowych w gruncie kategorii lll-IV m3 6,45 36,73
o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i giebokosci 236,91
] —jdo15m e} 1
547 |Nr B-01.01.01 |Zageszczenie nasyp6w z gruntu sypkiego kategorii I-1lI m3 64,52 6,22 401.31
zageszczarkami !
4.2.1.1.2. Roboty montazowe 0,00
548 |Nr S-00.01.02 |Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy 200mm m 18,9 183,53 346872
549 |Nr S-00.01.02 |Kanaly z rur PP SN8 o $rednicy 300mm m 60,21 367,05 22 100,08
550 |Nr S-00.01.02 |Studnie z kregéw betonowych w gotowym wykopie o studnie 3 2 936,41 8 80923
$rednicy 1000mm !
551 |Nr $-00.01.02 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500mm szt 5 1 835,26 0176.30
z osadnikiem !
4.2.1.1.3. Proby szczelnosci 0,00
552 |Nr S-00.01.02 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy m 18,9 13,16
nominalnej 200mm o
553 |Nr $-00.01.02 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy m 60,21 17,52 105488
nominalnej 300mm !
4.2.2. Prusa 0,00
4.2.2.1. Kanalizacja deszczowa 0,00
4.2.2.1.1. Roboty ziemne 0,00
554 |Nr B-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,098 9788,03 959,23
555 |Nr B-01.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad w gruncie m3 138,35 14,68
kategorii lll koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 2030,98
0,25m3 - 90%
556 |Nr B-01.01.01 |Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w m3 15,38 67,29
gruncie kategorii lll o szeroko$ci dna do 1,5m i glebokosci 1034,92
do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad
557 |Nr B-01.01.01 |Umocnienie pelne pionowych $cian wykopdéw liniowych m2 384,34 14,68
szerokosci do 1,0m i giebokosci do 3,0m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii 564211
-1V wraz z rozbiorkg
558 |Nr B-01.01.01 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 15,68 82,22 1 289 21
grubosci 20cm - podsypka !
559 [Nr B-01.01.01 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - m3 20,91 82,22 171922
obsypka ’
560 |Nr B-01.01.01 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o m3 23,51 82,22 193299
grubosci 30cm - zasypka !
561 |Nr B-01.01.01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi , m3 60,1 64,94 390289
grunt kategorii [l !
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1 2 3 4 5 6 7
562 |Nr B-01.01.01 {Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW m3 84,27 9,79
(75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-l1l 825,00
563 |Nr B-01.01.01 [Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii [Il-IV m3 9,36 36,73
o $cianach pionowych o szerokoéci 0,8-1,5m i gtebokosci 343,79
do 1,5m
564 |Nr B-01.01.01 |Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-I1! m3 93,63 6,22 582 38
zageszczarkami !
4.2.2.1.2. Roboty montazowe 0,00
565 INr S-00.01.02 [Kanaty z rur PP SN8 o $rednicy 200mm m 32,6 183,53 5983.08
566 |Nr S-00.01.02 |Kanaly z rur PP SN8 o $rednicy 300mm m 65,38 367,05 23 997,73
567 |Nr S-00.01.02 |Studnie z kregdw betonowych w gotowym wykopie o studnie 3 2 936,41 880923
$rednicy 1000mm ,
568 |Nr S-00.01.02 [Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm szt 6 1835,26 11011.56
z osadnikiem '
4.2.2.1.3. Préby szczelnosci 0,00
568 |Nr S-00.01.02 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o rednicy 32,6 13,15 428,69
nominainej 200mm !
570 |Nr S-00.01.02 |Préba szczeinosci kanatéw rurowych o $rednicy 65,38 17,52 1145 46
nominalnej 300mm !
4.2.3. PArk 0,00
4.2.3.1. Wodociag 0,00.
4.2.3.1.1. Roboty ziemne 0,00
571 |NrB-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,07 9 788,03 685,16
572 |Nr B-01.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie m3 96,45 14,68
kategorii (Il koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1415,89
0,25m3 - 90%
573 |Nr B-01.01.01 [Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w m3 10,72 87,29
gruncie kategorii lll o szeroko$ci dna do 1,5m i glebokosci 721,35
do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad
574 |Nr B-01.01.01 [Umocnienie peine pionowych §cian wykopodw liniowych m2 267,91 14,68
szerokosci do 1,0m i gtebokosci do 3,0m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii 3932,92
-1V wraz z rozbiérka
575 |Nr B-01.01.01 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o m3 11,91 82,22 079 24
grubosci 20cm - podsypka !
576 |Nr B-01.01.01 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m 74,42 0,74 5507
gazociggu uoZonego w ziemi !
577 {Nr B-01.01.01 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - m3 1,91 82,22
obsypka 157,04
578 |Nr B-01.01.01 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o m3 17,86 82,22 1 468 45
grubo$ci 30 cm g
579 |Nr B-01.01.01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi , m3 31,68 64,94 2057.30
grunt kategorii Il !
580 [Nr B-01.01.01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW m3 67,94 9,79
(75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-H| 665,13
581 |Nr B-01.01.01 |Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii llI-IV m3 7,55 36,73
o $cianach pionowych o szerokos$ci 0,8-1,5m i giebokosci 277,31
do 1,5m
582 |NrB-01.01.01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll m3 75,49 6,22 460.55
zageszczarkami '
4.2.3.1.2. Roboty montazowe 0,00
583 |Nr S-00.01.01 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100, SDR11, m 74,42 14,68 109249
PN10 o $rednicy zewnetrznej 32x3,0 mm !
584 |Nr S-00.01.01 |Hydranty ogrodowe o $rednicy 25 mm+ zasuwa kpl 1 232466
teleskopowa + skrzynka 252808
4.2.3.1.3. Préby szczelnoéci 0,00
585 [Nr S-00.01.01 [Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o &r. nominalnej m 74,42 0,11
do 150 mm o
586 |Nr S-00.01.01 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu m 74,42 4,94 367.63

PE o sr.nominalnej 150mm
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| poz. Podstawa Opis robot Jm llosé jednostkowa Warto§é netto
1 2 3 4 5 6 7
587 |Nr S-00.01.01 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o 74,42 2,11 157.03
$r.nominalnej do 150 mm !
4.2.3.2. Kanalizacja sanitarna 0,00
4.2.3.2.1. Roboty ziemne 0,00
588 |NrB-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,003 9788,03 20 36
589 |Nr B-01.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie m3 3,19 14,68
kategorii lll koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 46,83
0,25m3 - 90%
590 |Nr B-01.01.01 |Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w m3 0,35 67,29
gruncie kategorii lll 0 szeroko$ci dna do 1,5m i gigbokoéci 23,55
- +{do-1,5-mze zlozeniem urobku-na-odktad 1 - i
591 |Nr B-01.01.01 |Umocnienie pelne pionowych $cian wykopow liniowych m2 8,85 14,68
szerokosci do 1,0m i glgbokosci do 3,0m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii 129,92
Ii-IV wraz z rozbi6rkg
592 |Nr B-01.01.01 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 0,48 82,22 39.47
grubosci 20cm - podsypka !
593 [Nr B-01.01.01 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - m3 0,38 82,22 3124
obsypka !
594 |Nr B-01.01.01 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o m3 0,72 82,22 59.20
grubosci 30cm - zasypka !
595 |Nr B-01.01.01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi , m3 1,58 64,94 10261
grunt kategorii ili !
596 |Nr B-01.01.01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW m3 1,76 9,79
"""" ~ T[(75KMy Z przemieszczehiem grunta kategorirt-ir 1 T = 17,23
597 |Nr B-01.01.01 |Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii llI-IV m3 0,2 36,73
o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci 7.35
do 1,5m
598 |Nr B-01.01.01 [Zageszczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-ill m3 1,96 6,22 1219
zageszczarkami !
4.2.3.2.2. Roboty montazowe 0,00
599 |Nr S-00.01.01 |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160x4,7 mm m 3 177,41 532,23
600 |Nr S-00.01.01 |Studnie z kregdw betonowych w gotowym wykopie o studnie 1 2 936,41 2036 41
$rednicy 1000mm '
601 |Nr S-00.01.01 jZawér zwrotny 160 mm szt 1 362,48 362,48
4.2.3.2,.3. Proby szczelnosci 0,00
602 |Nr S-00.01.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy m 3 12,94 38.82
nominainej 150mm !
4.2.4. Gierczak 0,00
4.2.4.1. Kanalizacja deszczowa 0,00
4.2.4.1.1. Roboty ziemne 0,00
603 |NrB-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,085 9788,03 636.22
604 |Nr B-01.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie m3 88,97 14,68
kategorii lll koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1 306,08
0,25m3 - 90%
605 |NrB-01.01.01 |Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w m3 9,88 67,29
gruncie kategorii lll o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci 664,83
do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad
606 [NrB-01.01.01 |Umocnienie petne pionowych $cian wykopow liniowych m2 247,14 14,68
szerokosci do 1,0m i glebokosci do 3,0m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii 3628,02
1H-IV wraz z rozbiorkg
607 |NrB-01.01.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o m3 10,47 82,22 860,84
grubo$ci 20cm - podsypka !
608 |Nr B-01.01.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - m3 14,69 82,22
obsypka 1207,81
609 |NrB-01.01.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o m3 15,69 82,22 1 260.03
grubosci 30cm - zasypka '
610 |Nr B-01.01.01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi , m3 40,85 64,94 265280
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611 |Nr B-01.01.01 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW m3 52,2 9,79
(75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii |-l 511,04
612 |Nr B-01.01.01 |Zasypywanie wykop6w liniowych w gruncie kategorii [lI-IV m3 5,8 36,73
o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci 213,03
do 1,5m
613 |Nr B-01.01.01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-lil m3 58 6,22 360.76
zageszczarkami !
4.2.4.1.2. Roboty montatowe 0,00
614 |Nr S-00.01.01 |Kanaly z rur PP SN8 o $rednicy 200mm m 12,6 183,53 231248
-00.01. i 36
615 |Nr S-00.01.01 |Kanaly z rur PP SN8 o $rednicy 300mm m 52,79 7,05 19 376,57
616 |Nr S-00.01.01 |Studnie z kregéw betonowych w gotowym wykopie o studnie 3 2 936,41 880923
$rednicy 1000mm "
617 |Nr S-00.01.01 {Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm szt 4 1 835,26 7 341.04
z osadnikiem '
4.2.4.1.3. Proby szczelnosci 0,00
618 |Nr S-00.01.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy m 12,6 13,16 16582
nominalnej 200mm !
619 |Nr S-00.01.01 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy m 52,79 17,52 024.88
nominalnej 300mm !
4.2.5. Nawadnlanie terenu 0,00
386
620 Nr S8-00.01.03 |Kalkulacja indywidualna kpl 1 82,71 38 662,71
i 15. | RZCHNIE - 0,00
5.1. Etap |- promenada zdrowia 0,00
5.1.1. Sciezka rowerowa 0,00
621 |B-03.02.03 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe m 174743 3,67 641307
622 |B-03.02.03 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 17,474 367,05 6 413,83
623 |B-03.02.03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce
piaskowej, z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa m 1747,43 33,03 57 717,61
624 |B-03.02.03 |Warstwa podbudowy o grubosci po zageszczeniu 15cm z
kruszywa naturalnego z domieszka ulepszajaca z m2 2277,52 23,86 54 341,63
cementu
625 |B-03.02.03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 15cm e 2271,52 34,87 7941712
626 |B-03.02.03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po
zageszczeniu 12cm m2 2277,52 44,05 100 324,76
627 |B-03.02.03 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm
ponad 12cm (Krotnosé= 3) m2 2277,52 11,01 25 075,50
-03.02.03  |lzolacj i j j folii PE uktadanej
628 |B-03.02 :l:)c:zje poziome z jednej warstwy folii uktadanej na m2 227752 367 8 358,50
-03.02. Nawi i i ie C30/3 L
629 |B-03.02.03 ) :c\;lvnl‘erzchnla betonowa barwiona w masie C30/37 o gr. m2 227752 79,53 18113117
630 |B-03.02.03 Oznakowanie poziome $ciezek m2 384 61,18 2 349,31
5.1.2. Sciezka rolkowa 0,00
631 |B-03.02.03 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe L [LSC0:85 3,67 £)i26.28
632 |B-03.02.03 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 15,608 367,05 5728,92
633 |B-03.02.03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce
piaskowej, z wypehnieniem spoin zaprawg cementowg m 1560,84 33,03 51 554,55
634 |B-03.02.03 |Warstwa podbudowy o grubosci po zageszczeniu 15cm z
kruszywa naturalnego z domieszka ulepszajaca z m2 2370,6 23,86 56 562,52
cementu
635 |B-03.02.03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15cm m2 2370,6 55,06 130 525,24
-03.02.03  [lzolacj i j j folii PE uktadanej
636 |B-03.02 szl?c :c;je poziome z jednej warstwy folii uktadanej na m2 23706 3,67 870010
637 |B-03.02.03 Nawierzchnia betonowa C30/370 gr. 10cm m2 2370,6 79,53 188 533,82
638 Oznakowanie poziome $ciezek m2 28,8 61,18 1761,98
5.1.3. Clag pieszy 0,00
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poz. Podstawa Opis robot Jm Hose jednostkowa Warto$¢ netto
| 7 2 ; 3 4 5 ] 6 7
638 |B-03.01.03 Roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni kpl 1 269 170,76 269 170,76
639 |B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii HI-IV o wymiarach 20x20cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe = il L1/ sy
640 |B-03.01.03 t.awa betonowa z oporem pod krawezniki m3 70,724 367,05 25 959,24
641 |B-03.01.03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce
piaskowej, z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg m 2020,68 33,03 66 743,06
642 |B-03.01.03 Koryta o gtebokosci 40 cm wykonywane mechanicznie na
catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii -V m2 7769,432 4,40 34 185,50
643 |B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemno$ci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 2874,69 21,09 60 627,21
5t
644 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze $rodowiska i
za skladowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzeénia
2016r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie t 5174,442 7,75 40101,93
ze Srodowiska na 2017r.
645 |B-03.01.03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
grubosci po zageszczeniu 10cm m2 7769,432 15,91 123 611,66
646 |B-03.01.03 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 15¢m m2 7769,432 34,87 270 920,09
647 |B-03.01.03 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosdcl po zageszczenlu 3cm m2 7769,432 6,61 51 355,95
648 |B-03.01.03 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 7769,432 2,20 17 092,75
649 |B-03.01.03 Chodniki i place z betonowej ptyty 60x60 cm i 30x30 cm o
grubosci 8cm m2 7769,432 201,88 1 568 492,93
5.1.4. Ciag pieszo jezdny 0,00
650 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod
B-03.01.03 krawezniki | tawy krawsznikowe m 156,17 3,67 573,14
651 {B-03.01.03 [tawa betonowa z oporem pod krawgzniki m3 4,661 367,05 1710,82
5 —— - -
52 B-03.01.03 Krawegzniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm m 156,17 55,08 859872
653 Koryta o gtgbokosci 70 cm wykonywane mechanicznie na
B-03.01.03 calej szerokoséci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -V m2 1186,39 7,71 9 147,07
654 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
B-03.01.03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 854,201 21,09 18015,10
5t
655 Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze Srodowiska i
za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
B-03.01.03 2016r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie t 1537,562 7,75 11916,11
ze Srodowiska na 2017r.
656 Wzmacnianie i separacja podioza gruntowego
B-03.01.03 geosyntetykami na gruntach sposobem mechanicznym m2 1186,39 19,98 23 704,07
657 Warstwa doina podbudowy z kruszywa naturalnego o
B-03.01.03 grubosci po zageszczeniu 20em m2 1186,39 16,96 20121,17
658 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
B-03.01.03 orubosci po zageszczeniu 15cm m2 1186,39 23,86 28 307,27
659 Warstwa doina podbudowy z kruszywa famanego o
B-03.01.03 gruboci po zageszczeniu 25¢m m2 1186,39 60,87 72 215,56
660 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
B-03.01.03 |mechanicznie o grubo$ci po zaggszczeniu 3cm m2 1186,39 6,61 7 842,04
661 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
B-03.01.03 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 1186,39 2,20 2610,06
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1 2 , 3 4 5 6 ' 7
662 dniki i j plyty 60x60 cm i 30x30
B-03.01.03 gmog';' ;gr':"e Z betonowe] emt Mol m2 1186,39 201,88 239 508,41
6.1.5. Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzenia 0.00
sportowe '
663 |B-03.02.05 Koryta o gtebokosci 35 cm wykonywane mechanicznie na
catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV m2 577 3,85 222145
664 |B-03.02.05 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 202,527 21,00 427,29
5t
665 |B-03.02.05 Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze Srodowiska i
za skladowanie odpadow na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2016r. w sprawie wysokos$ci stawek optat za korzystanie t 364,549 7,75 282525
ze Srodowiska na 2017r.
666 |B-03.02.05 |Wzmacnianie i separacja podtoza gruntowego
geosyntetykami na gruntach sposobem mechanicznym m2 577 19,98 11 528,46
667 |B-03.02.05 |Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci
po zageszczeniu 15cm m2 5§77 13,94 8 043,38
668 |B-03.02.05 bud ki ta i
z:r::;v:zm ;Jsgr\:lry z kruszywa famanego o grubosci po m2 577 3487 20 119,99
-03.02.05 ilizuj i bosci
669 |B-03 \;\gnrsn:wa stabilizujgca syntetyczno-mineralna grubo$ci m2 577 238,83 137 804,91
670 |B-03.02.05 |Warstwa amortyzujaca z kleju poliuretanowego z
granulatem SBR, grubosci 8mm e 1A 68,52 38 536,04
03.00.05 : : : : :
671 |B-03.02 ::v[;l;rz::lurzzgzc iklserjrl‘.lmpol|uretanowego z granulatem m2 577 68,52 39 536,04
5.1.6. Nawlerzchnia place 0,00
672 |B-03.02.04 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na
catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV m2 534 2,20 1 174,80
673 |B-03.02.04 Roboty ziemne w gruncie kategorii lil wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi do m3 197,58 21,09 4 166,96
5t
674 |B-03.02.04 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i
za skladowanie odpadow na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2016r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie t 355,644 7,75 2756,24
ze Srodowiska na 2017r.
675 |B-03.02.04 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zaggszczeniu 12cm e i ik SC =28
676 |B-03.02.04 Warstwa dynamiczna o grubosci warstwy po
zageszczeniu Sem 0/16 mm m2 534 32,26 17 226,84
677 |B-03.02.04 ;l:r\:lvnerzchma Hanse grande o grubo$ci po zageszczeniu m2 534 25,95 13 857,30
5.1.7. Ziele 0,00
5.1.7.1. Drzewa gatunki rodzime 0,00
678 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych - Sorbus acuparia -
B-03.02.01 Jarzab pospolity sol 3xtr, fp 200-220, 18-20 szt 2 1027,74 2 055,48
679 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych - Betula pendula -
B-03.02.01 Brzoza brodawkowata sol 3xtr, fp 200-220, 18-20 szt 7 685,16 4796,12
680 Sadzenie drzew i krzewbw iglastych - Pinus sylverstris -
B-03.02.01 forma pienna Sosna zwyczajna sol 3xtr, fp 200-220, 18-20 szt 147 2 569,36 377 695,92
5.1.7.2. Krzewy | trawy gatunki rodzime 0,00
-03.02. Obsadzenie - B i gari j
681 |B-03.02.01 iloéi;?:s::/?nz -ta(rt;:gss\;glans ( Berberys zwyczajny) w m2 179 78.30 14 015,70
682 |B-03.02.01 Obsadzenie - Betula nana ‘ Golden Treasure’ ( Brzoza
kariowata ) w ilogci 5 szt/m2 - ( 1235 szt) e ot/ casdins 228 08
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683 |B-03.02.01 Obsadzenie - Lavandula angustifolia (lawenda

waskolistna) w ilosci 12 szt/m2 - ( 200 szt) L7 is Callfs ke
684 |B-03.02.01 Obsadzenie - Cerasus fruticosa ( wisienka kartowata ) w

ilogci 6 szt/m2 - ( 2316 sz m2 386 220,23 85008,78
685 |B-03.02.01 g:zst;'«.::;e_n(lez ;g:;rt\)us sanguinea (Deren $widwa ) w iloSci m2 a2 70,47 577854
686 |B-03.02.01 Obsadzenie - Physocarpus opulifolius 'Luteus’

(pecherznica kalinolistna ‘Luteus') w ilosci 3szt/m2 - ( 30 m2 10 41,11 411,10

szt)
687 |B-03.02.01 g:::iz;?ifgs(zsirgta pilosa ( Janowiec wiosisty ) w ilosci m2 o7 234.91 2278627
688 |B-03.02.01 sozt:Is;gz-e(n;% -s:t?dera helix ( Bluszcz pospolity ) w ilosci 5 m2 2 78,30 156,60
689 [|B-03.02.01 g:zsﬂar:;e_n(les -Qflsbzet)s alpinum (Porzeczka alpejska) w ilosci m2 208 4111 12 250,78
690 |B-03.02.01 i):zstlar:;e_n(le; é:z::; rubiginosa (Réza rdzawa) w ilosci m2 102 263,05 50 505,60
691 |B-03.02.01 Obsadzenie - Sambucus nigra '‘Black Beauty' (bez czamy

'‘Black Beauty' (Bez koralowy) w ilo§ci 3szt/m2 - ( 207 szt) m2 69 164,44 11 346,36
692 |B-03.02.01 Obsadzenie - Sambucus racemoca Plumosa Aurea (Bez

koralowy) w iloSci 3szt/m2 - ( 390 szf) e 40 e tn cUelfes
693 {B-03.02.01 Sadzenie drzew i krzewodw iglastych - Taxus baccata (Cis

pospolity) wys 120-150 cm w ilosci 3 szt/m2 - ( 191 szt) szt 191 1174,56 224 340,96
694 |B-03.02.01 Obsadzenie - Thymus serpylium ( Macierzanka piaskowa )

w ilosci 24 sztim2 - ( 48 szt) L 2 e ST
695 |B-03.02.01 2:2?:;e_n(|e4 -s\élzt;t;mum opulus (Kalina koralowa) w ilo$ci m2 15 88,00 132135

5.1.7.3. Byliny gatunki rodzime i krzewinki 0,00
696 |B-03.02.01 Obsadzenie - Geranium sanguineum ( Bodziszek

czerwony ) w ilosci 12szt/m2 - ( 198 szt) e 168 939,65 Uathaize
697 |B-03.02.01 Obsadzenie - Achillea millefolium ‘ Red Velvet' ( Krwawnik

pospolity 'Red Velvet' ) w ilosci 12szt/m2 - ( 636 szt) m2 53 164,44 8715,32
698 [B-03.02.01 Obsadzenie - Sedum telephium 'Matrona' (Rozchodnik

karpacki 'Matrona’) w ilosci 9 szt/m2 - (424 szt) m2 47,111 105,71 4 980,10
699 |B-03.02.01 Obsadzenie - Dianthus deltoides Brilliant (Gozdzik

kropkowany Brilliant) w ilosci 9 szt/m2 - (85 szt) L s iy 685,52
700 |B-03.02.01 Obsadzenie - Echinacea purpurea 'Alba’ (jezéwka

purpurowa 'Alba’) w ilosci 9 sztm?2 - (34 szt) m2 3,778 198,21 748,84
701 |B-03.02.01 Obsadzenie - Cearstium tomentosum (rogownica

kutnerowata) w ilosci 24 szt/m2 - ( 264 szt) e W CTAS LR
702 |B-03.02.01 Obsadzenie - Echinacea purpurea 'Firebird' (jezé6wka

purpurowa ‘Firebird’) w ilosci 12 sztim2 - ( 276 szf) e S e Aol e
703 |B-03.02.01 Obsadzenie - Thymus 'Coccineus’ (Macierzanka

'Coccineus’) w ilosci 24 sztim2 - ( 1296 szt) e 54 o8 hE. 2o
704 |B-03.02.01 sozk:}sr:gz-eggg ;/zlgca minor (Barwinek pospolity) w ilosci 9 m2 45 7047 317115
705 |B-03.02.01 Obsadzenie - Echinacea purpurea "Yellow' (jezéwka

purpurowa "Yellow' w iloSci 12 szt/m2 - (1248 szt) e ) el SR
706 |B-03.02.01 Obsadzenie - Hosta 'Fire and Ice' (funkia 'Fire and Ice" w

ilosci 24 szt/m2 - ( 349 szt) m2 Baas LA 683227
707 |B-03.02.01 Obsadzenie - Echinacea purpurea '‘Magnus' (jezéwka

purpurowa 'Magnus' w ilosci 12szt/m2 - ( 301 szt) m2 25,083 234,91 5 892,25
708 |B-03.02.01 Obsadzenie - Imperata cylindrica ‘Red Baron' (imperata

cyl;indryczna 'Red Baron') w ilosci 12szt/m2 - ( 318 szt) m2 26,5 211,42 5 602,63
709 |B-03.02.01 Obsadzenie - Sedum telephinum ,Munstead Dark Red”

(Rozchodnik wielki) w ilosci 9 szt/m2 - (675 szt) m2 75 96,90 7 267,50
710 |B-03.02.01 Obsadzenie - Penstemon digitalis 'Dark Tower'

(penstemon naparstnicowaty 'Dark Tower') w ilosci 9 m2 27 140,95 3 805,65

szt/m2 - (243 szt)
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1 2 3 4 5 6 7
711 |B-03.02.01 Obsadzenie - Achillea 'Terracota’ (Krwawnik 'Terracota') w
ilogci 12sztmz2 - ( 789 szt) g 6575 8085 Sl2e a8
5.1.7.4. Rosliny sledliska wybrze2a wydmowego 0,00,
712 |B-03.02.01 Obsadzenie - Leymus arenarius (Wydmuchrzyca
piaskowa ) w ilosci 6 sztim2 ( 2694szt) m2 449 sy SLaE
713 |B-03.02.01 Obsadzenie - Stipa tennuisima 'Pony Tails' {(ostnica
cieniutka 'Pony Tails') w ilosci 8 szt/m2 ( 928szt) uiP Uil 140,85 ie1S50.20
-03.02.0 ie - Hi i itni ilosci
714 |B-03 1 g::?:;eme Hippophae rhamnoides ( Rokitnik) w ilosci m2 1283 5873 75 350,59
715 |B-03.02.01 Obsadzenie - Lonicera peryclimenum ‘Graham
Thomas’(Wiciokrzew pomorski ) w ilosci 5 szt/m2 ( m2 33 146,82 4 845,06
165szt)
6.1.7.5. Rosliny dodatkowe - ozdobne pnacza na 0.00
pergole ’
-03.02.01 ie - Wisteria flori ‘Multijuga’ (Glicyni
716 |B-03 5;;2;2::) zll\zf:snan;bonbunda Multijuga’ (Glicynia ozt 192 107,67 20 672,64
5.1.7.6. Rosliny dodatkowe - ozdobne- ogréd 000
yezny '
717 |B-03.02.01 Obsadzenie - Achillea filipendulina 'Gold Plate' (Krwawnik
wiazowkowaty 'Gold Plate') w ilosci 12szt/m2 - ( 24 szt) m2 2 187,93 375,86
718 |B-03.02.01 Obsadzenie - Stachys bizantina (Czy$ciec weknisty) w
ilosci 9 sztim2 ( 18 szt) e 2 140,95 281,90
719 |B-03.02.01 Obsadzenie - Heliopsis helianthoides var.scabra
(stoneczniczek szorstki) w ilosci 9 sztmz2 ( 18 szt) i 2 140,95 281,90
720 |B-08.02.01 Obsadzenie - Nepeta Fasseni (Kocimigtka Fassena) w
ilogci 6 sztim?2 ( 12szt) m2 2 93,97 187,94
-03.02.01 ie - Syri libin (Li ilosci 5 szt/m2
721 |B-03.02 g::;;izeme Syringa Palibin (Lilak) w ilosci 'm2 ( m2 4 146,82 587,28
-03.02. ie - ifoli iloSci
722 |B-03.02.01 ?;:3?;?1 2I(.;:s\;a)ndula angustifolia (Lawenda) w ilosci m2 10 218,76 2187,60
723 1B-03.02.01 :)Zt:/sr:gz(e;:;t )Bergema cordifolia (Bergenia) w ilosci 6 m2 4 117,46 469,84
724 |B-03.02.01 Obsadzenie - Thymus serpyllum 'Albus’ (macierzanka
piaskowa 'Albus’) w iloSci 24szt/m2 (96 szt) m2 4 187,93 751,72
725 |B-03.02.01 Obsadzenie - Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foester -
Trzcinnik w ilosci 6 sztim2 ( 24 szi) e & 280 el
726 |B-03.02.01 Obsadzenie - Stipa tennuissima ‘Ponny Tails’- Ostnica w
ilosci 9 sztm2 ( 72 szt) m2 8 Ly ey
727 |B-03.02.01 (1)2bss:t;!nz;n_|e( ;881::)5 sempervirens - Bukszpan w ilosci m2 4 234,91 939,64
5.1.7.7. Elementy zagospodarowania 0,00
728 |B-03.02. b: i ilkami, ci
02.01 cl':’; ci;yks;ir;:vgéknlna mocowana szpilkami, Sciétka m2 19,5 4466 87087
729 |B-03.02.01 Rabaty gtowne agrowtoknina mocowana szpilkami,sciétka
kora sosnowa $redniomielona e L) e LR
730 |B-03.02.01 Rabaty z roslinnoscig zadarniajgca na styku z
wydma(nasadzenia rokitnika) m2 1254 Yol .
731 |B-03.02.01 Wykonanie trawnikéw z rolki m2 488 30,59 14 927,92
-03.02.0 i jeci iemi (pod
732 |B-03.02.01 tl\;lat-,;c;:;(r;)lczne zdjecie spycharkg warstwy ziemi (po m3 488 122,35 5970,68
733 [B-03.02.01 Mechaniczne roz$cielenie spycharkg ziemi urodzajnej na
terenie plaskim (pod trawniki) - 48,8 57,88 S
73 -03.02.01 M i jeci iemi
4 1B-03.02.0 . aescahdirzﬁiz::ozétliijne)c|e spycharkg warstwy ziemi (pod m3 1269 61,18 77 637,42
735 |B-03.02.01 Mechaniczne rozscielenie spycharkg ziemi urodzajnej na
terenie ptaskim (pod nasadzenia roslin) L ) CIALL fla8i208. 72
736 |B-03.02.01 Obrzeze typu ekobord m 845 24,47 20677,15
737 |B-03.02.01 i::?:r;:il:czeme drzew sadzonych na skarpach - murki z Kkpl 137 489,40 67 047,80
5302, Zabozoi : - e " 3
738 |B-03.02.01 p:p:ezze;zlc(:izansl: :rpzl;ew Paliki do drzew + tasma szt 468 146,82 6871176
5.2 Etap llla - siegacze - Matachowsklego, 0.00
Prusa, Gierczak + plac zabaw '
5.2.1. Matlachowskiego 0,00
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1 2 1 ) ) 3 4 5 6 7

5.2.1.1. Scie*ka rowerowa 0,00
739 |B-03.02.03 Rowki w gruncie kategorii lll-IV 0 wymiarach 20x20cm pod

krawezniki i tawy kraweZnikowe ] LA s/ A
740 |B-03.02.03 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 4,937 367,05 181213
741 |B-03.02.03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce

piaskowej, z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg m 141,05 33,03 4 658,88
742 |B-03.02.03 |Warstwa podbudowy o grubosci po zaggszczeniu 15¢m z

kruszywa naturainego z domieszkg ulepszajgca z m2 169,71 23,86 4 049,28

cementu
743 |B-03.02.03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o

grubosci po zageszczeniu 15cm WP LA Sa il I
744 |B-03.02.03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po

zageszczeniu 15cm m2 169,71 55,06 9 344,23

-03.02.03 j i j j folii PE ukta j
745 |B-03.02.0: LZ:;:::]G poziome z jednej warstwy folii uktadanej na m2 169,71 3,67 622,84
-03.02. i i i ie C30/3 .

746 |B-03.02.03 T::vnl‘erzchma betonowa barwiona w masie C: 7 O gr. m2 169,71 79,53 13 497,04
747 |B-03.02.03 Oznakowanie poziome $ciezek m2 9,6 3,67 35,23

5.2.1.2. Ciag pieszo jezdny 0,00
748 |B-03.01.03 Roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni kpl 1 45 024,93 45 024,93
749 |B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod

krawezniki i fawy kraweznikowe m aaa st 3,67 898,53
750 |B-03.01.03 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 8,569 367,05 3 145,25
751 |B-03.01.03 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm m 244,83 55,06 13 480,34
752 |B-03.01.03 Koryta o glebokosci 70 cm wykonywane mechanicznie na

catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V m2 1056,08 7,71 814238
753 |B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii {ii wykonywane

koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,25m3 z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 760,378 21,09 16 036,37

5t
754 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i

za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z

obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzeénia

2016r. w sprawie wysokosci stawek opfat za korzystanie t 1368,68 7,75 10 607,27

ze $rodowiska na 2017r.
755 |B-03.01.03 Wzmacnianie i separacja podioza gruntowego

geosyntetykami na gruntach sposobem mechanicznym m2 1056,08 19,98 21 100,48
756 |B-03.01.03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o

grubosci po 2ageszczeniu 20cm m2 1056,08 16,96 17 911,12
757 |B-03.01.03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o

gruboséci po zageszczeniu 15cm L 1056,08 23,86 25K 85,04
758 |B-03.01.03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o

grubosci po zageszczeniu 25cm m2 1056,08 60,87 Ehizes S8
759 |B-03.01.03 [Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm m2 1056,08 6,61 6 980,69
760 |B-03.01.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 1056,08 2,20 2323,38
761 |B-03.01.03 Chodhniki i place z betonowej plyty 60x60 cm i 30x30 cm o

grubosci 8em m2 1056,08 201,88 213 201,43

5.2.1.3. Clag pieszy 0,00
762 |B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod

krawezniki i tawy kraweznikowe m 7.9 3,67 263,91
763 |B-03.01.03 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 0,719 367,05 263,91
764 |B-03.01.03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce

piaskowej, z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg m 71,91 33,03 2 375,19
765 |B-03.01.03 Koryta o gleboko$ci 40 cm wykonywane mechanicznie na

catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV m2 495 41 6,61 3 274,66
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis rob6t Jm lloé jednostkowa Wartos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
766 |B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii IHl wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 183,302 21,09 386584
5t
767 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i
za skladowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrze$nia
2016r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie t 329,944 7,75 2557,07
ze Srodowiska na 2017r.
768 |B-03.01.03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
grubosci po zageszczeniu 10cm m2 49541 15,91 7 881,97
769 |B-03.01.03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o
grubosci po zageszczeniu 15cm e S S UEalieo
770 |B-03.01.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm m2 495,41 6,61 3 274,66
771 |B-03.01.03 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 495,41 2,20 1 089,90
772 |B-03.01.03 Chodniki i place z betonowej plyty 60x60 cm i 30x30 cm o
grubosci 8em m2 495,41 201,88 100 013,37
5.2.1.4. Drzewa 0,00
773 |B-03.02.01 Sadzenie drzew i krzew6w iglastych - Pinus sylverstris -
forma pienna Sosna zwyczajna sol 3xtr, fp 200-220, 18-20 szt 8 2 569,36 20 554,88
5.2.1.5. Rosliny Zywopiotowe 0,00
774 |B-03.02.01 Obsadzenie - Rosa rubiginosa (Réza rdzawa) w iloci
4szt/m? - ( 342 szi) m2 85,5 78,30 6 694,65
5.2.1.6. Elementy zagospodarowania 0,00
775 |B-03.02.01 Rabaty agrowidknina mocowana szpilkami,Sciotka kora
sosnowa $redniomielona s L/ el LR
776 |B-03.02.01 Zabezpieczanie drzew - Paliki do drzew + ta§ma +3
poprzeczki (1. kpl) szt 24 146,82 3 523,68
777 |B-03.02.01 Misy do drzew( kratki napowietrzajace wysypane
kamieniem ozdobnym — grys granitowy 16-32mm na m2 8 611,75 4 894,00
agrowtokninie mocowanej szpitkami)
5.2.2. Prusa 0,00
15.2.2.1, Sciezka rowerowa 0,00
778 |B-03.02.03 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe m e 3,67 715,65
779 |B-03.02.03 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 1,95 367,05 715,75
780 |B-03.02.03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce
piaskowej, z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa m 195 33,03 6 440,85
781 |B-03.02.03 |Warstwa podbudowy o grubosci po zaggszczeniu 15cm z
kruszywa naturalnego z domieszka ulepszajacg z m2 305,45 23,86 7 288,04
cementu
782 |B-03.02.03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 15cm m2 305,45 55,06 16 818,08
783 |B-03.02. j i j j i fadanej
2.03 Isz:::gje poziome z jednej warstwy folii PE ukiadanej na m2 305,45 3,67 1121,00
7 B-03.02. i i i ie C30/3 .
84 02.03 :l::vnllerzchma betonowa barwiona w masie C30/37 o gr m2 305,45 7953 24 292,44
785 |B-03.02.03 Oznakowanie poziome $ciezek m2 9,6 61,18 587,33
5.2.2.2. Clag pieszo- jezdny 0,00
786 |B-03.01.03 Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni kpi 1 32 667,54 32 667,54
787 |B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe il 203,07 3,67 745,27
788 |B-03.01.03 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 7,105 367,05 2 607,89
789 |B-03.01.03 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm m 203,07 55,06 11 181,03
790 |B-03.01.03 Koryta o gtgbokosci 70 cm wykonywane mechanicznie na
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V m2 741,38 7,71 5716,04
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Nr

Cena

poz. Podstawa Opis rob6t Jm llosé jednostkowa Warto$é netto
1 2 ) 3 4 5 6 7

791 [B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane

koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 533,794 21,09 11257,72

5t
792 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i

za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z

obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzeénia

2016r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie t 960,829 775 7446,42

ze $rodowiska na 2017r.
793 |B-03.01.03 Wzmachianie i separacja podioza gruntowego

geosyntetykami na gruntach sposobem mechanicznym m2 741,38 19,98 14 812,77
794 |B-03.01.03 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturainego o

grubos$ci po zagegszczeniu 20cm m2 741,38 16,96 e
795 |B-03.01.03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o

grubosci po zageszczeniu 15cm e 741,38 23,86 17 689,33
796 |B-03.01.03 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o

gruboéci po zageszczeniu 25cm e 741,33 60,87 S
797 |B-03.01.03 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm m2 741,38 6,61 4 900,52
798 |B-03.01.03 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 741,38 2,20 1631,04
799 {B-03.01.03 g:;%i?;l éz::ce z betonowej ptyty 60x60 cm i 30x30 cm o m2 741,38 201,88 149 669,79

5.2.2.3. Ciag pieszy 0,00
800 |B-03.01.03 Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni kpl 1 18 719,60 18 719,60
801 |B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii lli-[V o wymiarach 20x20cm pod

krawezniki i tawy kraweznikowe m LA 367 LE sk
802 |B-03.01.03 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 1,018 367,05 373,66
803 |B-03.01.03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce

piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementows m 101,75 33,03 3 360,80
804 |B-03.01.03 Koryta o glebokosci 40 cm wykonywane mechanicznie na

calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV m2 545,51 6,61 3 605,82
805 [B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii 1ll wykonywane

koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 201,839 21,00 425678

5t
806 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i

za sktadowanie odpadow na wysypisku zgodnie z

obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrze$nia

2016r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie t 363,31 775 281565

ze $rodowiska na 2017r.
807 |B-03.01.03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o

grubosci po zageszczeniu 10cm e s 2l = ezt fes
808 |B-03.01.03 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o

grubosci po zageszczeniu 15¢m m2 545,51 34,87 19 021,93
809 |B-03.01.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane

mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm m2 545,51 6,61 3 605,82
810 |B-03.01.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 545,51 2,20 1200,12
811 |B-03.01.03 g:,?:;';' |82rl:ce z betonowej plyty 60x60 cm i 30x30 cm o m2 545,51 201,88 110 127,56

5.2.3. Park 0,00

5.2.3.1. Krzewy 0,00
812 |B-03.02.01 Obsadzenie - Buxus sempervirens - Bukszpan

zywoplotowy w ilogci 12szt/m2 - ( 48 szt) ¥ B et ez

5.2.3.2. Elementy zagospodarowania 0,00
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis robot Jm llosé jednostkowa Warto$¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
813 |B-03.02.01 Przygotowanie podioza pod trawnik, uprawienie ziemi,
ewentualne miko niwelacje | dosypanie ziemi urodzajnej — m3 241,35 146,82 35 435,01
do weryfikacji w terenie
814 |B-03.02.01 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z
nawozeniem w gruncie kategorii Ill e gens g cs 22l820:12
815 |B-03.02.01 Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na
terenie ptaskim m2 1609 6,12 9 847,08
816 |B-03.02.01 Mechaniczne zdjecie spycharka warstwy ziemi urodzajnej
z gruntu zadarnionego - wymiana ziemi pod nasadzenia m3 10,8 183,53 1982,12
roslin
817 |B-03.02.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 108 305,88 3 303,50
5t - wywéz ziemi
818 |B-03.02.01 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze Srodowiska i
za skladowanie odpadow na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2016r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie t 19,44 86,26 1676,89
ze Srodowiska na 2017r.
819 |B-03.02.01 Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na
terenie ptaskim ( mieszanka ziemi urodzajnej z gling) m3 10,8 97,88 1 057,10
820 |B-03.02.01 Rabaty gtowne agrowidknina mocowana szpilkami,$ciotka
kora sosnowa $redniomielona s 38 33,65 ARG
821 |B-03.02.01 Obrzeze typu ekobord m 719 24,47 17 593,93
822 |B-03.02.01 Kamieri ozdobny — grys granitowy pod tawki i na wejsciu m2 59 55,06 3248,54
do parku
823 |B-03.02.01 Sciezka wysypana kora $redniomielong m2 5 36,71 183,55
5.2.3.3. Nawierzchnla place Hanse Grand 0,00
824 [B-03.02.04 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV m2 188 2,20 413,60
825 |B-03.02.04 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemno$ci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 69,56 21,09 1467,02
5t
826 |B-03.02.04 Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze Srodowiska i
za skiadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2016r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie t 125,208 7,75 970,36
ze Srodowiska na 2017r.
827 |B-03.02.04 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 12cm e 188 29,36 551968
828 |B-03.02.04 [Warstwa dynamiczna o grubosci warstwy po
zageszczeniu 5em 0/16 mm m2 188 32,26 Clees
829 |B-03.02. i i i i
03.02.04 :r;l:r:lvlerzchma Hanse grande o grubo$ci po zageszczeniu m2 188 25,95 4878,60
§.2.3.4. Nawierzchnia utwardzona typu Terraway 0,00
830 |B-03.02.04 Nawierzchnia utwardzona typu Terraway o grubosci po
zageszezeniu 3em m2 177 282,63 50 025,51
5.2.3.5. Nawilerzchnia Haninat 0,00
831 |B-03.02.04 Nawierzchnia Haninat m2 9,5 795,28 7 555,16
5.2.3.6. Kiadka na palach z tworzywa
0,00
drewnopodobnego
832 |B-03.01.03 Kiadka na palach z tworzywa drewnopodobnego m2 10,35 795,28 8 231,15
5.2.3.7. Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzenia
0,00
sportowe
633 |B-03.02.05 Koryta o glebokosci 30 cm wykonywane mechanicznie na
calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV m2 270 3,30 891,00
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834 |B-03.02.05 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 94,77 21,00 1998,70
5t
835 |B-03.02.05 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze Srodowiska i
za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzeénia
2016r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie t 170,586 775 1322,04
ze Srodowiska na 2017r.
836 |B-03.02.05 |Wzmacnianie i separacja podioza gruntowego
geosyntetykami na gruntach sposobem mechanicznym m2 270 19,98 5 394,60
837 |B-03.02.05 |Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci
po zageszczeniu 15cm m2 270 13,94 3763,80
838 |B-03.02.05 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszczeniu 15cm m2 270 34,87 9414,90
839 |B-03.02. —— - -
B-03.02.05 \;\;a:nrsnt‘wa stabilizujgca syntetyczno-mineralna grubosci m2 270 238,83 64 484,10
840 |B-03.02.05 |Warstwa amortyzujgca z kleju poliuretanowego z
granulatem SBR, grubosci 8mm m2 270 68,52 LIS Y
841 |B-03.02.05 Nawierzchnia z kleju poliuretanowego z granulatem
EPDM, grubosci 8mm m2 270 68,52 18 500,40
5.2.3.8. Sciezka z drewnianych kregéw 0,00
842 |B-03.02.05 Budowa sciezek z drewnianych kregéw m 41 183,53 7 524,73
5.2.3.9. Bulodrom 0,00
843 |B-03.02.06 Obrzeza o wymiarach 15x3cm ( deska z impregnowanego
drewna egzotycznego wystajgce ok 2 cm ponad poziom m 38 97,88 3719,44
powierzchni placu do gry )
844 |B-03.02.06 Koryta o gleboko$ci 40 cm wykonywane mechanicznie na
calej szeroko$ci jezdni | chodnikéw w gruncie kategorii |-V m2 60 4,40 264,00
845 |B-03.02.06 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 21,6 21,09 455,54
5t
846 |B-03.02.06 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze Srodowiska i
za skladowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzeénia
2016r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie t 38,88 7,75 301,32
ze srodowiska na 2017r.
847 |B-03.02.06 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci
po zageszczeniu 15cm - warstwa odsaczajaca m2 60 13,94 836,40
848 |B-03.02.06 Wzmacnianie i separacja poditoza gruntowego
geosyntetykami na gruntach sposobem mechanicznym - m2 60 19,98 1198,80
geowloknina
849 |B-03.02.06 Warstwa zwiru rozscielana mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 15¢m m2 60 16,15 969,00
850 |B-03.02.06 Nawierzchnie z tlucznia granitowego z warstwg géma z
tlucznia o grubosci po zgeszczeniu 6cm m2 & 2995 VALY
5.2.4. Gierczak 0,00
5.2.4.1. Ciag pieszo jezdny 0,00
851 |B-03.01.03 Roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni kpl 1 21 900,71 21 900,71
852 |B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii |-V o wymiarach 20x20cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe ul 152,85 3,67 560,96
853 [B-03.01.03 tawa betonowa z oporem pod krawgzniki m3 5,35 367,05 1 963,72
854 |B-03.01.03 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm m 152,85 55,06 841502
855 |B-03.01.03 Koryta o gigboko$ci 70 cm wykonywane mechanicznie na
catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kategorii I-1V/| m2 494,39 7,71 3811,75

34/40




Fundusze 2 u
Europeiskie A Pomorze Zachodnie
rogram Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnege

Zatacznik nr 2
do umowy nr WIM/57/2018

z dnia 28.03.2018 r.

Zakres rzeczowo - finansowy robét "Kurort Nadmorski Swinoujécie - nowa wizja przestrzeni publicznej”

Nr

poz.

Podstawa

Opis rob6t

Jm

llosé

Cena

Wartos¢ netto

1

2

2

4

5

jednostkowa
6

7

856

B-03.01.03

Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
5t

m3

355,961

21,09

7 507,22

857

B-03.01.03

Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i
za sktadowanie odpadow na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2016r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie
ze $rodowiska na 2017r.

640,73

7,75

4 965,66

858

B-03.01.03

Wzmacnianie i separacja podioza gruntowego
geosyntetykami na gruntach sposobem mechanicznym

m2

494,39

19,98

9 877,91

859

B-03.01.03

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturainego o
grubosci po zageszczeniu 20cm

m2

494,39

16,96

8 384,85

860

B-03.01.03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem ¢
gruboéci po zageszczeniu 15cm

m2

494,39

23,86

11796,15

861

B-03.01.03

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o
grubosci po zageszczeniu 25cm

m2

494,39

60,87

30 093,52

862

B-03.01.03

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm

m2

494,39

8,61

3 267,92

863

B-03.01.03

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2

494,39

2,20

1087,66

864

B-03.01.03

Chodniki i place z betonowej plyty 60x60 cm i 30x30 cm o
grubosci 8cm

m2

494,39

201,88

99 807,45

5.2.4.2. Ciag pleszy

0,00

865

B-03.01.03

Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni

kpl

8 686,87

8 686,87

866

B-03.01.03

Rowki w gruncie kategorii I!l-IV o wymiarach 20x20cm pod
krawezniki | lawy kraweznikowe

140,5

3,67

515,64

867

B-03.01.03

Lawa betonowa z oporem pod krawezniki

m3

1,054

367,05

386,87

868

B-03.01.03

Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce
piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementows

140,5

33,03

4 640,72

869

B-03.01.03

Koryta o gtebokosci 40 cm wykonywane mechanicznie na
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-V/|

m2

243,79

4,40

1072,68

870

B-03.01.03

Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi do
5t

m3

90,202

21,09

1902,36

871

B-03.01.03

Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze $rodowiska i
za sktadowanie odpadow na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrze$nia
2016r. w sprawie wysoko$ci stawek optat za korzystanie
ze Srodowiska na 2017r.

162,364

7,75

1258,32

872

B-03.01.03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
grubosci po zageszczeniu 10cm

m2

243,79

15,91

3 878,70

873

B-03.01.03

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o
grubosci po zageszczeniu 15cm

m2

243,79

55,06

13 423,08

874

B-03.01.03

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm

m2

243,79

1611,45

875

B-03.01.03

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2

243,79

2,20

536,34

876

B-03.01.03

Chodniki i place z betonowej plyty 60x60 cm i 30x30 cm o
grubosci 8cm

m2

243,79

201,88

49 216,33

5.2.4.3. Drzewa

0,00

877

B-03.02.01

Sadzenie drzew i krzewow liSciastych - Acer platanoides
‘Crimson Sentry'- kion zwyczajny ‘Crimson Sentry' sol 3xtr,
fp 200-220, 18-20

12

2 055,49

24 665,88

5.2.4.4. Elementy zagospodarowania

0,00

878

B-03.02.01

Zabezpieczanie drzew - Paliki do drzew + tasma +3

poprzeczki (12 kpl)

szt

36

146,82

35/40

5 285,52




Eunv:ius?.ek 1 _,," p Z h d . Unia Europejska
ey W FOMOrZe £Lachodnie toesioes

Zatgcznik nr 2
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis rob6t Jm llo$é jednostkowa Warto$¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
879 |B-03.02.01 Misy do drzew( kratki napowietrzajace wysypane
kamieniem ozdobnym — grys granitowy 16-32mm na m2 12 611,75 7 341,00
agrowiokninie mocowanej szpilkami)
5.3. Etap lllb- wej$cia na plaze objete 0.00
|dofinansowaniem '
5.3.1. Prusa 0,00
5.3.1.1. Cigg pieszy 0,00
880 |B-03.01.03 Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni kpl 1 3 425,81 342581
881 |B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod
krawezniki i tawy kraweznikowe o 39,94 e s
882 [B-03.01.03 t.awa betonowa z oporem pod krawezniki m3 0,3995 367,05 146,64
883 |B-03.01.03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce
piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa m 39,94 33,03 1319,22
884 1B-03.01.03 Koryta o gtebokosci 40 cm wykonywane mechanicznie na
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V m2 47,645 4,40 209,64
885 |B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z 170
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 17,6285 21,09 371,
5t
886 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze Srodowiska i
za skltadowanie odpadow na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzeénia
2016r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie t 31,7315 7,75 245,92
ze Srodowiska na 2017r.
887 |B-03.01.03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
grubosci po zageszczeniu 10cm e 47,845 15,91 o8 08
888 |B-03.01.03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o
grubosci po zageszczeniu 15cm e LD 34,61 R
889 |B-03.01.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosci po zagegszczeniu 3cm m2 47 645 6,61 314,93
890 |B-03.01.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 47,645 2,20 104,82
891 |B-03.01.03 Chodhniki i place z betonowej plyty 60x60 cm i 30x30 cm o
gruboéci 8cm m2 47,645 201,88 9618,57
6.3.2.2. Trawnik 0,00
892 |B-03.01.03 Mechaniczne zc!;eme spycharkg warstwy ziemi urodzajnej m3 2,068 122,35 263,02
z gruntu zadarnionego
893 |B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 2,068 505,88 632,56
5t
894 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i
za skladowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2016r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie t 3,7225 86,26 321,10
ze Srodowiska na 2017r.
895 |B-03.01.03 Mechaniczne rozécielenie spycharkg ziemi urodzajnej na
terenie praskim m3 2,068 97,88 202,42
896 [B-03.01.03 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z
nawozeniem w gruncie kategorii lll e [3:285 e S
897 |B-03.01.03 Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na
terenie praskim m2 13,785 6,12 84,36
5.3.2.3. Drzewa 0,00
898 |B-03.02.01 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych - Carpinus betulus’
Frans Fontaine’ Grab pospolity - sol 3xtr, fp 200-220, 18- szt 11 1199,03 13 189,33
20
5.3.2.4. Elementy zagospodarowania 0,00
= ji i - ki + +.
899 |B-03.02.01 Zabezpieczanie drzew - Paliki do drzew + tasma +3 szt 1" 146,82 1615,02

poprzeczki (1 kpl)
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Nr n - Cena
poz. Podstawa Opis robot Jm Hosc Jednostkowa Wartosé netto
1 . 2 3 4 5 6 7

900 |B-03.02.01 Misy do drzew( kratki napowietrzajgce wysypane

kamieniem ozdobnym — grys granitowy 16-32mm na m2 1 611,75 6 729,25

agrowlokninie mocowanej szpilkami)

5.3.2.5. Nawierzchnia kompozytowa 0,00
901 |B-03.01.03 Nawierzchnia kompozytowa m2 29,99 795,28 23 850,45

15.3.3. Orkana 0,00

5.3.3.1. Ciag pleszy 0,00
902 |B-03.01.03 Roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni kpl 1 2 936,41 2 936,41
903 [B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod

krawezniki i tawy krawegznikowe m 26,425 3,67 96,98
904 [B-03.01.03 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 0,2645 367,05 97,08
905 |B-03.01.03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce

piaskowej, z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa m 26,425 33,03 872,82
906 |B-03.01.03 Koryta o gtebokosci 40 cm wykonywane mechanicznie na

catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV]  m2 42,875 4,40 188,65
907 [B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane

koparkami przedsiebiernymi o pojemno$ci tyzki 0,25m3 z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 15,864 21,09 334,57

5t
908 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze Srodowiska i

za skiadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z

obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia

2016r. w sprawie wysokos$ci stawek optat za korzystanie t 28,555 7.75 221,30

ze Srodowiska na 2017r.
909 |B-03.01.03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o

grubo$ci po zageszczeniu 10cm m2 42,875 15,91 662,14
910 [B-03.01.03 Warstwa doina podbudowy z kruszywa tamanego o

grubosci po zageszczeniu 15¢cm m2 42,875 L1 UG
911 |B-03.01.03 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm m2 42,875 6,61 283,40
912 |B-03.01.03 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 42,875 2,20 94,33
913 |B-03.01.03 Chodniki i place z betonowej plyty 60x60 cm i 30x30 cm o

grubosci 8em m2 42,875 201,88 8 655,61

5.3.3.2. Trawnlk 0,00
914 |B-03.02.01 Mechaniczne zdjgcie spycharkq warstwy ziemi urodzajnej

z gruntu zadamionego L 82 122,35 1003,27
915 |B-03.02.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane

koparkami przedsigbiernymi o pojemnos$ci tyzki 0,25m3 z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 8.2 305,88 2508,22

5t
916 |B-03.02.01 Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze $rodowiska i

za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z

obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrze$nia

2016r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie t 14,76 86,26 1273,20

ze Srodowiska na 2017r.
917 |B-03.02.01 Mechaniczne rozscielenie spycharkg ziemi urodzajnej na

terenie plaskim m3 8,2 97,88 802,62
918 |B-03.02.01 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z

nawozeniem w gruncie kategorii IIl i e g L2
919 |B-03.02.01 Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na

terenie ptaskim m2 54,665 6,12 334,55

5.3.3.3. Nawierzchnia kompozytowa 0,00
920 |B-03.01.03 Nawierzchnia kompozytowa m2 30 795,28 23 858,40

5.3.4. Nowowiejskiego 0,00

5.3.4.1. Clag pieszy 0,00
921 |B-03.01.03 Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni kpl 1 318111 3181,11
922 |B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x20cm pod

krawezniki i tawy kraweznikowe m SR e gL
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Nr B . Cena
poz. odstawa Opis robét Jm llosé jednostkowa Warios¢ netio
1] 2 B 4 5 6 7

923 |B-03.01.03 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 0,319 367,05 117,09
924 |B-03.01.03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce

piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg m 31,905 33,03 1 053,82
925 |B-03.01.03 Koryta o glgbokosci 40 cm wykonywane mechanicznie na

catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -V m2 43,835 4,40 192,87
926 |B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane

koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 18,219 21,00 342,06

5t
927 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze $rodowiska i

za skiadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z

obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrze$nia

2016r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie t 29,194 775 226,25

ze $rodowiska na 2017r.
928 |B-03.01.03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o

grubosci po zageszczeniu 10cm e 43,835 Ui LR
929 {B-03.01.03 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o

grubosci po zageszczeniu 15cm e 43,835 34,87 Ui
930 |B-03.01.03 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm m2 43,835 6,61 289,75
931 |B-03.01.03 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 43,835 2,20 96,44
932 |B-03.01.03 |Chodniki i place z betonowej plyty 60x60 cm i 30x30 cm o

grubosci scm m2 43,835 201,88 8 849,41

5.3.4.2. Trawnik 0,00
933 |B-03.02.01 Mechaniczne zdjecie spycharkq warstwy ziemi urodzajnej

z gruntu zadarnionego Lt 2,208 122,35 A5
934 [|B-03.02.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane

koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 2,208 305,88 675,38

5t
935 |B-03.02.01 Utvlizacja urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i

za sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z

obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzeénia

2016r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie t 3,9745 86,26 342,84

ze Srodowiska na 2017r.
936 |B-03.02.01 Mechaniczne rozscielenie spycharkg ziemi urodzajnej na

terenie plaskim m3 2,208 97,88 216,12
937 |B-03.02.01 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z

nawozeniem w gruncie kategorii Il e ke 14,68 il
938 |B-03.02.01 Pielegnacja mechaniczna trawnikow dywanowych na

terenie praskim m2 14,72 6,12 90,09

5.3.4.3. Nawierzchnia kompozytowa 0,00
939 |B-03.01.03 Nawierzchnia kompozytowa m2 33,64 795,28 26 753,22

5.3.5. Gierczak 0,00

5.3.5.1. Nawierzchnia kompozytowa 0,00
940 |B-03.01.03 Nawierzchnia kompozytowa m2 45,255 795,28 35 990,40

5.3.6. Energetykéw 0,00

5.3.6.1. Ciag pieszy 0,00
941 |B-03.01.03 Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni kpt 1 5 872,82 587282
942 |B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii lli-IV o wymiarach 20x20cm pod

krawezniki i tawy kraweznikowe m 55,5795 3,67 203,98
943 1B-03.01.03 t awa betonowa z oporem pod krawezniki m3 0,556 367,05 204,08
944 1B-03.01.03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce

piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa m 55,5795 33,03 1835,79
945 |B-03.01.03 Koryta o glebokoéci 40 cm wykonywane mechanicznie na

catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V/| m2 81,115 4,40 356,91
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Nr Y Cena
poz. Podstawa Opis robé6t Jm llosé jednostkowa Warto$¢ netto
1 2 3 4 5 6 ' 7

946 |B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane

koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z

transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 30,0125 21,09 632,96

5t
947 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i

za skladowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z

obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia

2016r. w sprawie wysokos$ci stawek optat za korzystanie t 54,0225 7,75 418,67

ze Srodowiska na 2017r.
948 |B-03.01.03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o

grubosci po zageszczeniu 10cm m2 Blads 15,91 (28008
949 |B-03.01.03 Warstwa doina podbudowy z kruszywa famanego o

grubosci po zageszczeniu 15cm e L) Et 1 Ly
950 |B-03.01.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 3cm m2 81,115 6,61 536,17
951 |B-03.01.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 81,115 2,20 178,45
952 |B-03.01.03 |Chodniki i place z betonowej plyty 60x60 cm i 30x30 cm o

grubosci 8em m2 81,115 201,88 16 375,50

§.3.6.2. Nawierzchnia kompozytowa 0,00
953 |B-03.01.03 Nawierzchnia kompozytowa m2 55,365 795,28 44 030,68

5.3.7. Powstancéw Slgskich 0,00

5.3.7.1. Ciag pieszy 0,00
954 [B-03.01.03 Roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni kpt 1 244,70 244,70
955 |B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach 20x20cm pod

krawezniki i tawy kraweznikowe L e ity el
956 |B-03.01.03 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 0,08 367,05 29,36
957 |B-03.01.03 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce

piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 8,08 33,03 266,88
958 |B-03.01.03 Koryta o glebokosci 40 cm wykonywane mechanicznie na

catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V m2 578 4,40 25,43
959 |B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii ! wykonywane

koparkami przedsiebiernymi o pojemnoéci fyzki 0,25m3 z

transportem urobku samochodami samowyltadowczymi do m3 214 21,09 45,10

5t
960 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze $rodowiska i

za sktadowanie odpad6éw na wysypisku zgodnie z

obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia

2016r. w sprawie wysokos$ci stawek oplat za korzystanie t 3,85 7.75 29,83

ze Srodowiska na 2017r.
961 |B-03.01.03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o

grubosci po zageszczeniu 10cm e L LAl CLE
962 |B-03.01.03 |Warstwa doina podbudowy z kruszywa tamanego o

grubosci po zageszczeniu 15cm e 578 Sl 201,55
963 |[B-03.01.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm m2 5,78 6,61 38,21
964 |B-03.01.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane

mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 5,78 2,20 12,72
965 |B-03.01.03 Chodniki i place z betonowej plyty 60x60 cm i 30x30 cm o

grubosci 8cm m2 5,78 201,88 1166,87

5.3.7.2. Clag pieszo jezdny 0,00
966 |B-03.01.03 Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni kpl 1,00 23 246,57 23 246,57
967 |B-03.01.03 Rowki w gruncie kategorii lli-IV o wymiarach 20x20cm pod

krawezniki i tawy krawegznikowe m ) e s
968 |B-03.01.03 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 2,85 367,05 1046,09
969 |B-03.01.03 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cm m 8143 55,06 448335
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Nr . Cena
poz. Podstawa Opis roboét Jm llosé jednostkowa Warto$¢ netto
a3 2 3 4 5 6 ] 7
970 |B-03.01.03 Koryta o gtgbokosci 70 cm wykonywane mechanicznie na
catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV m2 126,61 7,71 976,19
971 |B-03.01.03 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane
koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do m3 126,61 21,00 2ei0.28
5t
972 |B-03.01.03 Utylizacja urobku - Oplata za korzystanie ze $rodowiska i
za skiadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2016r. w sprawie wysokosci stawek oplat za korzystanie t 91,18 7,75 706,50
- |ze srodowiska na2017r. 1 3 B
973 |B-03.01.03 |Wzmacnianie i separacja podioza gruntowego
geosyntetykami na gruntach sposobem mechanicznym m2 227,90 19,98 4 553,52
974 |B-03.01.03 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o
grubosci po zageszczeniu 20cm e L 16,06 214736
975 |B-03.01.03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
grubosci po zageszczeniu 15cm e 126,61 23,86 Do)
976 |B-03.01.03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o
gruboéci po zagegszczeniu 25cm e Ll 60,87 7708,95
977 |B-03.01.03 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm m2 126,61 6,61 836,91
978 |B-03.01.03 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm m2 126,61 2,20 278,55
979 |B-03.01.03 Chodniki i place z betonowej ptyty 60x60 cm i 30x30 cm o
grubosci 8cm m2 126,61 201,88 25 560,70
5.3.7.3. Nawierzchnia kompozytowa 0,00
980 |B-03.01.03 Nawierzchnia kompozytowa m2 70,62 795,28 56 162,67
5.3.7.4. Glazy narzutowe
981 |B-03.01.03 Wykonanie narzutu kamiennego m3 6,7 177,41 1 188,65
5.3.7.5. Nawierzchnia mineralna
982 | B-03.02.04 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na
calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV m2 53,2 2,20 117,04
983 | B-03.02.04 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane
—lkoparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z. = 4 RS -
transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3 53,2 21,00 1121,99
984 B-03.02.04 |Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i
za skladowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2016r. w sprawie wysoko$ci stawek optat za korzystanie t 21,28 7,75 164,92
ze Srodowiska na 2017r.
985 B-03.02.04 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10cm i iz 22,07 1171,48
986 | B-03.02.04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o
grubosci po zageszczeniu 12cm m2 53,2 29,36 U
987 B-03.02.04 |Nawierzchnia mineraina o grubosci po zageszczeniu 3cm
I e m2 53,2 125,19 6 660,11
6. Prototypy i formy elementéw malej |
| - L »
Nr ST B- Produkcja prototyp6éw i form elementéw matej
988 03.02.02 architektury wraz z ich przekazaniem kpl. 1]81468,98 81 468,98
o Zamawiajacemu po zakoriczonej produkgji
razem netto 16 843 937,26
razem VAT (23%) 3 874 105,57
razem brutto] 20 718 042,83]
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Zalacznik nr 3 do umowy nr WIM/57/2018
z dnia 28.03.2018 r.

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OKRESLAJACEJ PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO pn.:

»Kurort nadmorski SwinoujScie - nowa wizja przestrzeni publicznej”.

1. Projekt Budowlany:
e TOM-1-Dokumenty Formalno Prawne
e TOM 2-Projekt Architektoniczny,
e TOM 3-Projekt Drogowy,
e TOM 4-Projekt Sanitarny,
e TOM 5-Projekt Elektryczny,
e TOM 6-Projekt Konstrukcyjny,

2. Projekt Wykonawczy:
e TOM 1-Projekt Architektoniczny,
o TOM 1.1 Projekt zieleni,
o TOM 1.2 Projekt nawadniania,
e TOM 2-Projekt Drogowy,
e TOM 3-Projekt Konstrukcyjny,
e TOM 4-Projekt Sanitarny,
e TOM 5-Projekt Elektryczny,

3. Projekt Wykonawczy — Rewizja 1:
e TOM I1-Projekt Architektoniczny,
e TOM 2-Projekt Drogowy,
e TOM 3-Projekt Konstrukcyjny,
e TOM 5-Projekt Elektryczny,

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
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Zalacznik nr 4 do umowy nr WIM/57/2018
z dnia 28.03.2018 r.

Karta gwarancyjna nr WIM/57/2018

okreslajaca uprawnienia Zamawiajgcego (Uzytkownika)
z tytutu gwarancji jakosci

Przedmiot karty gwarancyjnej:
»Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr .............uueueeeuee... A | N r.”

Nazwa obiektu:

Miejscowosé:
Swinoujscie
Charakterystyka techniczna obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji:

(Opis przedmiotu zamowienia — umowy)

Data odbioru koncowego obiektu:

.......................................................................................................
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Program Regionainy

Zalgcznik nr 4 do umowy nr WIM/57/2018
z dnia 28.03.2018 r.

Wykonawca oSwiadcza:
ze objete niniejszg karta gwarancyjng roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie

ZUmowg Nr ................ z dnia .................. 2018 r., dokumentacjg techniczng (wg
zatgcznika nr .... do umowy), zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) nieodptatnego usunigcia wad zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji,
2) usuniecie usterek ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgloszeniu przez uzytkownika:
- awarii — w terminie natychmiastowym (do 24 godzin),
- pozostatych — w terminie 7 dni,
3) pisemnego stwierdzenia usuniecia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
o dokonaniu naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny:
za wszelkie szkody i straty ktére spowodowal usuwaniem wad lub wykonywaniem
zobowigzan zawartych w Umowie.
Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowigzuje si¢:
do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania
obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn powstania i
sposobu ich usuniecia.
Ogélne warunki gwarancji jakoSci.
Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:
1) sily wyzszej,
2) szkdéd wyniklych z winy Zamawiajgcego (Uzytkownika), a szczegllnie uzytkowania
obiektu w sposdb niezgodny z instrukcja, lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
3) szkoéd wyniktych ze zwloki w zgltoszeniu wady Wykonawcy.
Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe, liczac od daty odbioru koncowego obiektu, wynika z
okresu niezbednego do ujawnienia sie lub wykrycia wady, nie okresla natomiast trwatosci obiektu
1 jego urzadzen.
Okres gwarancji ustala si¢ na ...miesiecy/ lat (slownie : ..... miesigcy/ lat); od daty
bezusterkowego odbioru koncowego lub daty usunigcia usterek i wad okreslonych
w protokole odbioru koncowego.
Okres rekojmi wynosi miesigcy od daty bezusterkowego odbioru koncowego lub daty
usuniecia usterek i wad okreslonych w protokole odbioru koncowego.

Podpis WYKONAWCY: ......cvceveereirieereienraeeireiriesecerasesraseeaseseenenen

MieJSCOWOSE T AALA ... s



MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz « tel. +48 54 413 04 00, +48 54 41304 01, faks +43 54 41304 02
Sad Rejonowy w Toruniy, Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, KRS 0000563331
Kapitat zaktadowy 300.000,00 PLN - wplacony w cafosci « NIP 888-31-22-742 » REGON 361713048

Wl MCC

Chodecz, dnia 21.03.2018r.
PELNOMOCNICTWO SICIEGOLNE

Niniejszym Konsorcjum w skiadzie:
1. MCCS.A.
1 sledzibg;: ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
wpisang do rejestru przedsiebiorcdw, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Toruniv, VH Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000563331, REGON: 361713068, NIP:
8883122762~ Lider Konsorcjum
2. MOLEWSKI Sp. z 0. 0.
z sledzibgq we Wioctawku (87-800), ul. Ptocka 164
wpisana do rejestru  przedsiegbiorcéw, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Toruniu, VI Wydzial
Gospodarczy Kragjowego Rejesiru Sgdowego, pod numerem KRS 0000149754, NIP: 888 274 58 28, REGON:
911326883 - Partner Konsorcium

reprezentowane przez Lidera Konsorclum ti,. MCC $.A., w imieniu kiérej dziala Janusz Kapuscifiski - Wi
Zarzgdu

sktadajgce wspdinie oferte na zadanie inwestycyjne pn.: ,Kurort nadmorski Swinoujécie - nowa wizja
przestrzeni publiczne]” Cze$é nr 1 - Budowa promenady zdrowia. Nr postepowania: WIM.271.1.14.2018
na rzecz Zamawigjgcego Gmine Miasto $winoujscie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 $winoujicie

udzela petnomocnictwa

Panu Radostawowl Czarnemu-Kropiwnickiemu
zamieszkatemu przy ul. Wojciecha Korfantego 55, 64-600 Oborniki
legitymujgcym sie dowodem osobistym serii ATA 678301

do wystepowania w imieniu Kohsorcjum wobec Zamawigjgcego ordz innych uczestnikdw wiw Inwestycii
w zakresie redlizacji Kontraktu, w szczegoinosci do:;

s podpisania Umowy

s podpisywania umdw na roboty dodatkowe oraz uzupetnigijgee,

¢ sktadaniai odbierania oswiadczen woli | wiedzy,

e podpisywania pism, protokotéw iinnych dokumentéw oraz do pozostatych czynnosci zwigzanych

bezposrednio z realizacjq Kontraktu.

Petnomocnik dziatdjqc w granicach udzielonego mu pethomocnictwa bedzie podejmowat czynnosci
wytgcznie w dobrej wierze, z poszanowaniem praw i intereséw Konsorcjum w takim stopniu jak
podejmuje czynnosci w imieniu wiasnym:.

serelaiat@mcc-sa.pl

mec-sa.pl | | |



UMOWA KONSORCIJUM
Nr 04/03/2018
zawarta w dniu 21.03.2018r. we Wioclawku

pomiedzy przedsiebiorcami:

MCC SPOLKA AKCYJINA (dawnie] MOLEWSKI SA)

2 sledzibq: ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz

wpisanq do rejestru przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Toruniu, Vil
Wydziat Gospodarczy Kragjowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000563331, NiP:
888-312-27-62, REGON: 361713068

reprezentowanq przez:
| Janusza Kapuéciriskiego - Wiceprezesa Zarzqdu.

zwang w dalszej czedci niniejszej umowy ,Liderem Konsorcjum”

a
MOLEWSKI SPOLKA I OGRANICZIONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

z sledzibq: ul. Ptocka 164, 87-800 Wioctawek,

wpisanq do rejestru przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Toruniu, Vi
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, pod numerem KRS 0000149754, o
kapitale zaktadowym w wysokosci 500.000,00 zt, NIP: 888 274 58 28, REGON: 911324883,
reprezentowanq przez: 1. Marcina Molewsklego - Prezesa Zarzqdu

.....

zwanymi wspbinie w dalszej czesci niniejszej umowy ,Uczestnikami Konsorcjum™ lub
Konsorcjum” a oddzielnie ,Strong" lub ,,Uczesinikiem Konsorcjum”

nastepuijqcej tresci:
I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Niniejsza Umowa Kensorcjum zwana bedzie w dalsze] czesci ,Umowg”.
§2

1. Llider Konsorcjum posiada petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Uczestnikow
Konsorcjum w postepowaniu przetargowym organizowanym przez Gmine Miasto éwinoujicle
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécle zwane dalej Zemewialgcym” w ramach
zadania inwestycyjnego pn. .Kurort nadmorski $winoujicie - nowa wizja przestrzeni
publiczne]” Czeéé nr 1 - Budowa promencdy zdrowia. Nr postepowania: WIM.271.1.14.2018
zwanego dalej  nwestycig”, od dnia podpisania Umowy do dnia prawomocnego
zakonczenia postepowania przetargowego (réwniez w zakresie odwotan i skarg), ktére ulega
przedtuzeniy w syluacji wygrania przez Uczestinikow Konsorcjum przetargu, do czasu
zakonczenia Inwestycji oraz wygasniecia zobowigzan z tytutu udzielonej na rzecz

A




Zomawiajgcego gwarancji jakosci | rekojmi.

2. Lider Konsorcjum zobowigzany jest do ztozenia oferty w imieniu Uczestnikéw
Konsorcjum, zawiergjgcej wszelkie, wymagane przez Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamdwienia, informacje, dane i dokumenty. W przypadku nie wywigzania sie przez Lidera
Konsorcjum ze wskazanych w zdaniu poprzednim obowiazkéw, zobowigzuje sie on poniesc
wszelkie wynikajgcego z tego tytutu negatywne konsekwencije dla Uczestnikdw Konsorcjum,
tacznie z finansowymi, (np. w przypadku utraty wadium z wytqcznej winy Lidera Konsorcjum —
nie ztoienie lub nieuvzupetnienie wymaganych dokumentéw w wyznaczonym przez
Zamawiagjgcego terminie).

§3

1. Partner Konsorcjum zobowigzany jest do zioienia Liderowi Konsorcjum wszystkich
wymaganych dokumentéw, zaswiadczeh | ofwiadczen, zgodnie z przekazang Specyfikacig
Istotnych Warunkdw Zamoéwienia oraz aktuainie obowiqzujgcym na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej systemem prawnym (w tym m.in. Prowo Budowlane, Prawo Zaméwien Publicznych
itp.) tak, jokby sktadat oferte samodzielnie. W przypadku nie wywigzania sie lub
nienalezytego wywiqzania sie przez Partnera Konsorcium z obowiqzkéw wymienionych w
zdaniu poprzednim, zobowiqzuje sie on ponies¢ wszelkie wynikajgcego z tego tytutu
negatywne konsekwencje dia Uczestnikdw Konsorcjum, tgcznie z finansowymi, (np. w
przypadku utraty wadium z winy Partnera Konsorcjum — nie ziozenie lub nie uzupetnienie
dokumentow w wyznaczonym przez Zamawigjgcego terminie).

2. Partnerzy postanawiqjq, iz wymagane przez Zamawigjqcego: wadium, zabezpieczenie
nalezytego wykonania Kontraktu w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zostato uzyskane i
ztozone Zamawigjgcemu w imieniu wszystkich Partneréw przez Partnera Konsorcjum,
Rozliczenie koszidw wadium, zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu oraz jego
ubezpieczenia, okreslone zostanie w umowie szczegdtowej migdzy Cztonkami Konsorcjum.

W przypadku nie pozyskania zamoéwienia publicznego Partnerzy Konsorcjum zobowiqzujq sie
ponieS¢ koszt sktadki wadialnej] w kwocie proporcjonalnej do zakresu robét Czionkdéw
Konsorcjum.

§4

1 Uczestnicy Konsorcjum oswiadczajq, ze tworzq Konsorcjum w: celu:

a) przygotowania oferty (w tym zabezpieczenia wadium) w zakresie realizacji inwestycii;

b) przedtozenia oferty Zamawigjgcemu i, o ile zostanie udzielone Uczestnikom Konsorcjum
przez Zamawigjgcego ziecenie, czego nastepstiwem bedzie podpisanie z Zamawigjgcym
kontraktu, zwanego dalej  Kontrakiem”, wspdine wykonanie robdét nim objetych
z uwzglednieniem postanowief Umowy;

2. Konsorcjum zostato powotane na okres redlizacji Inwestycji bedgcej przedmiotem
postepowania przetargowego. Umowa pozostaje w mocy do chwili rozliczenia inwestycii i
spetnienia wszelkiego: rodzaju zobowiqzah umownych wzgledem Iamawigjgcego, oséb
trzecich oraz wzgledem siebie, w szczegdinosci zobowigzan z tytutu realizaciji Kontraktu wraz z
okresem udzielonej na rzecz Zamawigjgcego gwaranciji jakosci i rekojmi.

3. Konsorcjum nie jest nowq jednostkg gospodarczg, a jedynie formg wspdtpracy
Uczestnikdw Konsorcjum przy realizacji Inwestycii.

4, Konirakt z Zamawigjgcym zostanie podpisany przez Lidera Konsorcjum. Kserokopia
Kentrakiu zostanie przez Lidera Konsorcjum przedtozona Partnerowi Konsorcjum.

S Partner Konsorcjum upowazinia Lidera Konsorcjum do ztozenia i podpisania oferty wraz

[



z zatgeznikami oroz do wystepowania w imieniu  Uczestnikdw Konsorcjum wobec
Iamawiajgcego, réwniez w zakresie wnoszenia skarg | odwotan.

8. Lider Konsorcjum zapewni koordyndcje formalno - prawnych dziatan zwigzanych z
realizacjg Inwestycii, podejmowanych przez Uczestnikdw Konsorcjum  wzgledem
lamawiagjgcego. Po stronie Lidera Konsorcjum znajduje sie przygotowywanie, przedstawianie
i uzgadnianie z Zaomawiajgcym dokumentdw formalnych w irakcie realizacii inwestycii, a
takze utrzymywanie z nim oraz z Inzynierem Kontraktu, biezgcych kontaktéw.

. OBOWIAZKI STRON
§5

1. Do obowiqzkdw Lidera Konsorcium nalezy:

a) opracowanie zbiorczej oferty, przy uwzglednieniu ceny Partnera Konsorcjum;

b) ztozenie oferly w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

c) niezwtoczne, w terminie nie pdzniejszym niz nastepnego dnia roboczego, przekazywanie
Partnerowi Konsorcjum pism oraz wezwanh kierowanych przez Zamawigigcego do
Uczestnikow Konsorcjum w toku postepowania przetargowego o udzielenie zamoéwienia oraz
infermaciji © wyborze przez Zamawigjgcego oferty najkorzystniejszej bgdz o uniewainieniu
postepowania przetargowego;

d) zawarcie Kontrakiu z Zamawiajacym na redlizacje Inwestycji objetej przetargiem, pod
warunkiem dokonania przez Iamawidjacego wyboru oferty Uczestnikdw Konsorcjum jako
najkorzystniejszej;

e) objecie, od chwili podpisania Kontrakiu z Zamawiajgcym, funkcji Generalnego
Redalizatora;

f) rozliczanie Kontraktu;

g) reprezentowanie Konsorcjum w kontakiach zewnetrznych, w szczegdinosci wobec
Lamawidgjqcego, w fym w zakresie dochodzenia jakichkolwiek roszczenh z tytutu wykonywania
Umowy obejmujgcego rowniez postepowania sgdowe i egzekucyjne;

h) koordynacija dziatan Uczestnikéw Konsorcjum;

2. Wszelkie negocjacje dolyczqce interesdéw Konsorcjum prowadzi¢ bedzie Llider
Konsorcjumn, przy wspotpracy z Partnerem Konsorcjum.

§é

1. Do obowigzkdw Partnera Konsorcjum, w stosunku do Lidera Konsorcjum nalezy:

a) opracowanie oferty wtasnej;

b) zawarcie z Liderem Konsorcjum umowy na wykonawstwo uzgodnionego zakresu prac -
wykonanie wszelkich robét budowlanych objetych Kontraktem ;

c) redlizacja zadah wiasnych wynikajgeych z podziatu zakresu obowigzkéw w toku realizacii
Inwestycii.

2. Partner Konsorcjum upowainia Lidera Konsorcjum do:

a) podpisania oferty, Ztozenia oferty, potwierdzania dokumentéw za zgodnos¢ z oryginatem,
sktadania Zamawigjgcemu wszelkich wyjasnien, wnoszenia Srodkéw ochrony prawne),
reprezentowania na posiedzenia KIO oraz na rozprawach (w tym odwotania, skargi do sqdu
okregowego). reprezentowania na posiedzeniach Krajowej lzby Odwotawczej oraz w toku

rozpraw przed sqgdem okregowym;
/ 3
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b) do podpisania i zawarcia Kontraktu z Zamawiagjgcym o ile oferta Konsorcjum zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza;

c) d¢ reprezentowania w toku wykonywania Kontraktu w tym w szczegdinosci w zakresie
sktadania i przyjmowagania wszelkich oswiadczen woli, rozliczania wynagrodzenia, wystawiania
faktur VAT i przyimowania wszelkich ptatnosci od Zamawiajacego z tytutu realizacji Kontraktu,
prowadzenia negocjdcji i uzgodnien, réwnie:z w zakresie zamoéwien dodatkowych lub
uzupetnigjgcych, wprowadzania zmian do Kontrakiu, a tokie dochodzenia wszelkich
roszczeh wobec Iamawigjgcego w zwigzku lub w wyniku realizowania Kontraktu.

3. Partnerzy Konsorcjum pozostajq zobowigzani do przedtozenia petnomocnictwa w zakresie
wskazanym powyie] w odrebnym dokumencie, a takize udzielenia wszelki innych
petnomocniciw zwigzanych z przygotowaniem i ziozeniem oferty oraz wykonywaniem
Kontrakiu, na kazde zqdanie Lidera Konsorcjum w terminie przez niego wskazanym, przy czym
kozdy z Parinerow wyrainie zizeka sie prawa do odmowy udzelenia przedmiotowego
Petnornocniciwa.

§7

¥ W Umowie Szczegdiowej o Wspdlpracy dotyczqce] realizacji wspdinego
przedsiewziecia, Uczestnicy Konsorcjum okreslq w szczegdinosci: prawa i obowiqzki kazdego
Uczestnika Konsorcjum, udziat w realizacji Inwestycii, sposéb finansowania, sposéb podziaty
zysku, odpowiedzialnoid za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzah, oraz inne istotne zagadnienia zwigzane z realizacjq Inwestycji;

2. Strony zgodnie ustaldjq, Ze Lider Konsorcjum jest upowainiony do przeprowadzania
rozliczen finansowych z Zamawigjgcym.

Il. KLAUZULA POUFNOSCI
§8

Strony zobowiqzuig sie zachowaé w poufnosci tre§¢ postanowien Umowy, a takie nie
ujawnia¢, nie uzywad i nie wykorzystywac do jakiegokolwiek innege celu lub w inny sposdb
jakichkolwiek informaciji lub dokumentacji uzyskanych w trakcie lub w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem Umowy, za wyjgtkiem:

a) vzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiego Uczestnika Konsorcjum na ujawnianie lub
wykorzystywanie informaciji lub dokumentacii;

b} gdy jest to wymagane przez prawo.

IV. ODPOWIEDZIALNOSE STRON
§9

1. W zakresie odpowiedzialnoScl cywilng] i kontraktowej, Uczestnicy Konsorcjum
odpowiadaig wzgledem Zamawigjgcego solidarnie.

2. Uczestnicy Konsorcjum ustalajg, ze w stosunkach miedzy nimi istnieje zasada
odpowiedzialnoici wytqcznie za swdj zakres prac | w przypadky pociggniecia przez
Zamawigjgcego do solidarnej cdpowiedzialno$ci Uczestnika Konsorcjum, ktéry nie przyczynit
sie do tej odpowiedzialnosci, przystuguje mu prawo regresu wzgledem drugiego Uczestnika
Kensorcjum,

§10
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1, Strony wykluczajg moizliwos¢ wypowiedzenia Umowy do czasu zakonczenia realizacii
Inwestycji,

2. Nieuzasadnione odstgpienie Uczestnika Konsorcjum od Umowy w czasie redlizacii
Inwestycji, bez zgody drugiego Uczestnika Konsorcjum, bedzie skutkowaé karg umowg rowng
20% wartosci czesci Inwestycji, jokg miata realizowad odstepujgca od Umowy Strona.

3. Kara umowna bedzie ptatna w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego
wezwania do zaptaty.

§ 1
i Uczestnicy Konsorcjum zobowigzane sq zapewni¢ na wiasng odpowiedzialnos¢ ustugi
i dostawy, konieczne do redlizacji swojego zakresu Inwestycji.
2. Kazdy z Uczestnikow Konsorcjum gwarantuje fachowoic | profesjonalizm w zakresie

wykonania prac oraz ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami
kontraktowymi | prawymi.
V. ROZSTRIYGANIE SPOROW

§12
168 Wszelkie spory mogace powstaé pomiedzy Uczestnikami Konsorcjum, w zwigzku z
redlizacig Umowy, bedg w miare mozliwos¢ rozsirzygane polubownie.
2. Strony postanawidjq rozstrzygaé spory pomiedzy sobg bezzwiocznie.
3. W sprawach spormnych niemoiliwych do rozstrzygniecia polubownego decydowad

bedzie sqd wiasciwy miejscowo i rzeczowo dia siedziby Lidera Konsorcjum.

V1. POSTANOWENIA KONCOWE
§13

1. W sprawach nieuregulowanych Umowqg, majg zostosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Kazda zmiana tresci Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
wyraienia zgody Zamawiagjgcego.

3. Umowa zawarta jest na czas redlizacji Inwestycji. Umowa wygasa po ustaleniu, ze
wzajemne prawa i obowiqzki miedzy Uczestnikami Konsorcjum a Zamawigjgcym i osobami
trzecimi nie istniejg. Umowa wygasa takze w przypadku przegrania przetargu.

4, Przed podpisaniem z Zamawigjgcym Konfraktu, Uczestnicy Konsorcjum w razie
poirzeby dostosujq tres¢ Umowy do postanowief Kontrakiu.

5. Strony przewidujg motliwosé rozszerzenia zakresu Umowy na inne obszary bedgce
przedmiotem zainteresowania Stren.

6. Umowe sporzqdzono w jezyku polskim, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron, a trzeci dla Zamawidjgcego.
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Gwarancja
nalezytego wykonania umowy
nr 280000151229 z dnia 26.03.2018 r.

Do:

Gmina Miasto Swinouj$cie

Z siedziba: 72-600 Swinoujscie ul. Wojska Polskiego 1/5
(zwanym dalej takze ,,Zamawiajagcym”)

Dotyczy: Umowy na: realizacje zadania pn.: ,Kurort nadmorski -nowa wizja
przestrzeni publicznej — czeéé 1 - BUDOWA PROMENADY ZDROWIA”

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczerin ERGO Hestia Spotka Akcyjna z siedzibg w Sopocie,
przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdarsku, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000024812, NIP 585-
000-16-90, o kapitale zakladowym 196.580.900,- z!, kiory zostat optacony w catosci
reprezentowana przez: Dzigegiel Macieja- Kierownika Zespotu  Ubezpieczen
Przedstawicielstwa Korporacyjnego w Toruniu

ninigjszym os$wiadcza, iz na zlecenie konsorcjum firm w skiadzie: MOLEWSKI Sp. z 0.0. z
siedzibg: 87-800 Wioctawek ul. Plocka 164 oraz MCC S. A. z siedzibg: 87-860 Chodecz, ul.
Kaliska 11, zwanej ,Wykonawca”, jako giowny diuznik, jako zabezpieczenie wykonania
Umowy, udziela Panstwu gwarancji zaptaty do kwoty: 2 071 804,28 PLN (dwa miliony
siedemdziesiagt jeden tysiecy osiemset cztery ztote dwadziescia osiem groszy) i zobowigzuje
sie do zaptaty na Panstwa rzecz kwoty zgodnej z niniejszg gwarancjg nieodwotainie, w ciagu
14 dni (stownie: czternastu) dni po ofrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od
Zamawiajgcego stwierdzajgcego, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

Gwarancja zabezpiecza zobowigzania Wykonawcy zgodnie z trescig Umowy, z dnia jej
podpisania. Zgadzamy sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
warunkow umowy lub Robot, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z wymieniong powyzej
umowa, lub jakichkolwiek dokumentach stanowiacych umowe, jakie moga zostac
sporzgdzone miedzy Panstwem a Wykonawcg nie zmienia zakresu naszej
odpowiedziainosci. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania Umowy wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgca od
podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie wazna
w wysokosci 100%, tj. w kwocie 2 071 804,28 PLN (dwa miliony siedemdziesiat jeden
tysiecy osiemset cztery ziote dwadzieScia osiem groszy), ktdra jest sumag gwarancyjng
nalezng Panstwu na zasadach okreslonych w niniejszej gwarancji z tytutu niewykonania
Umowy lub nienalezytego wykonania Umowy, do 30-go dnia po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy potwierdzonego protokotem odbioru stwierdzajgcym nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy , nie diuzej jednak niz do dnia 28.11.2018 r., a nastepnie
suma gwarancyjna zostaje zredukowana do kwoty rownej 30% kwoty wskazanej powyzej, tj.
do kwoty 621 541,28 PLN (szes¢set dwadziescia jeden tysigcy pigéset czterdziesci jeden
ziotych dwadziescia osiem groszy), ktora jest sumg gwarancyjng nalezng Panstwu na
zasadach okresionych w niniejsze] gwarancji z tytulu gwarancji jakosci dotyczacej
przedmiotu umowy, do 15-go dnia po uplywie terminu gwarancji jakosci udzielonej przez
Wykonawce na wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy, nie diuzej jednak niz do
dnia 13.12.2023 r.
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Po tym terminie gwarancja wygasa w catosci i automatycznie, bez wzglgdu na to, czy jej
oryginat zostanie nam zwrécony.

Niniejsza gwarancja wygasa takze co do kwoty 1 450 263,00 (stownie: jeden milion czterysta
pietdziesigt tysiecy dwieécie szescdziesigt trzy ziote) 31 dnia po dokonaniu odbioru
koricowego przedmiotu umowy potwierdzonego protokolem odbioru stwierdzajgcym nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy nie pézniej niz z koricem dnia 28.11.2018 r.

Niniejsza gwarancja wygasa takze w catosci i automatycznie w dniu dokonania przez nas
wyptaty peinej kwoty z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy jak rowniez
w przypadku wyptaty petnej kwoty z tytulu gwarancji jakosci dotyczacej przedmiotu umowy
przypadajgcej po dniu obnizenia kwoty gwarancii.

Kazda wyplata z niniejszej gwarancji obniza odpowiedzialno$¢ Gwaranta z niniejszej
gwarancji o wyplacong kwote {gcznie. w zakresie lgcznej sumy gwarancyjnej i sumy
gwarancyjnej naleznej z tytulu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z danego rodzaju
zobowigzan w zakresie sum gwarancyjnych wskazanych powyzej dla niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy i z tytulu gwarancji jakosci dotyczacej przedmiotu umowy.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja jest wykonaina na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wezwanie do zaptaty zostanie podpisane przez osoby uprawnione do skiadania oswiadczen
w imieniu Panstwa co zostanie wykazane dokumentami zatagczonymi do wezwania do
zaptaty.

Gwarancja podlega prawu polskiemu, a ewentualne spory podlegajg kompetencji sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: Toruniu, dnia 26.03.2018 r.
Nazwisko i imie : Maciej Dziegiel

W imieniu STU ERGO Hestia S.A.
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MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz = tel. +48 54 413 04 00, +48 54 413 04 01, faks +48 54 413 04 02
Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000563331
Kapitat zaktadowy 300.000,00 PLN - wptacony w cato§ci = NIP 888-31-22-762 » REGON 361713068

il MCC

Wtoctawek, dnia 21.03.2018r.
L.dz. 46/03/2018/Dz.0.

LAMAWIAJACY:

Gmina Miasto $winoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujicie

faks.: 91 327-06-29

Dotyczy: podpisania umowy na redlizacie zaméwienia publicznego pn.: ,Kurort nadmorski Swinouijscie -
nowa wizia przestrzeni publicznej” Czesé nr 1 — Budowa promenady zdrowia. Nr postepowania:
WIM.271.1.14.2018

Firma MCC S.A. z siedzibg w Chodczu, w imieniu Konsorcjum Wykonawcéw, ktérego jest Liderem
bedgc wybranym wykonawcq w/w postepowania przetargowego przedktada Parnstwu nastepujgce

dokumenty, celem podpisania w/w Kontraktu:

1. petnomocnictwo do podpisania Umowy
2. ubezpieczeniowqg gwarancje nalezytego wykonania Kontraktu i usuniecia wad i usterek
3. umowe Konsorcjum nr 04/03/2018 z dnia 21.03.2018r.

Z powazaniem

/

/
/
Sprawe prowadz: Katarzyna Knapinska
Telefon stacjonarny: 54/413-04-00

E-mail: k.knapinska@molewski.eu

D/w:

1.  Iamawigjgcy
2. Wykonawca

mcc-sa.gp! ‘

sekretarigt@mec-s



MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz = tel. +48 54 413 04 00, +48 54 413 04 01, faks +48 54 413 04 02
Sqd Rejonowy w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000563331
Kapitat zaktadowy 300.000,00 PLN - wptacony w cato§ci = NIP 888-31-22-762 « REGON 341713068

il MCC

Chodecz, dnia 21.03.2018r.

PELNOMOCNICTWO SZCIEGOLNE

Niniejszym Konsorcjum w sktadzie:
1. MCCS.A.
z siedzibq: ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
wpisang do rejestru przedsiebiorcdw, prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Toruniu, Vil Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000563331, REGON: 341713068, NIP:
8883122762- Lider Konsorcjum
2, MOLEWSKI Sp. z 0. o.
z siedzibg we Wtoctawku (87-800), ul. Ptocka 164
wpisana do rejestru przedsigbiorcéw, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Toruniu, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000149754, NIP: 888 274 58 28, REGON:
911326883 — Partner_Konsorcjum

reprezentowane przez Lidera Konsorcjum tj. MCC S.A., w imieniu kiérej dziala Janusz Kapuscinski — Wiceprezes
Zarzadu

sktadajgce wspdinie oferte na zadanie inwestycyjne pn.: ,Kurort nadmorski Swinoujscie - nowa wizia
przestrzeni publicznej” Czesé nr1— Budowo promenady zdrowia. Nr postepowania: W,IM.27] .1.14.2018
na rzecz Zamawiajgcego Gmine Miasto Swinoujscie ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie

udziela petnomocnictwa

Panu Radostawowi Czarnemu-Kropiwnickiemu
zamieszkatemu przy ul. Wojciecha Korfantego 55, 64-600 Oborniki
legitymujgcym sie dowodem osobistym serii ATA 678301

do wystepowania w imieniu Konsorcjum wobec Zamawiajgcego oraz innych uczestnikdw w/w Inwestycii
w zakresie redlizaciji Kontraktu, w szczegdlnosci do:

e podpisania Umowy

e podpisywania umdw na roboty dodatkowe oraz uzupetnigjqgce,

e sktadania i odbierania oswiadczen woli i wiedzy,

e podpisywania pism, profokotdw i innych dokumentdéw oraz do pozostatych czynnosci zwigzanych

bezposrednio z realizacjq Konfraktu.

Petnomocnik dziatajgc w granicach udzielonego mu petnomocnictwa bedzie podejmowat czynnosci
wytgcznie w dobrej wierze, z poszanowaniem praw i infereséw Konsorcjum w takim stopniu jak
podejmuje czynnosci w imieniu wiasnym.

mcc-sa.&ll ‘

sekretarigt@mecc-sa.



UMOWA KONSORCJUM
Nr 04/03/2018
zawarta w dniu 21.03.2018r. we Wlocltawku

pomiedzy przedsiebiorcami:

MCC SPOLKA AKCYJNA (dawniej MOLEWSKI SA)

z siedzibgq: ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz

wpisang do rejestru przedsiebiorcédw, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Toruniu, VI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000563331, NIP:
888-312-27-62, REGON: 361713068

reprezentfowang przez:
1. Janusza Kapuscinskiego - Wiceprezesa Zarzgdu.

zwang w dalsze] czesci niniejszej umowy ,Liderem Konsorcjum”

a
MOLEWSKI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

z siedzibq: ul. Plocka 164, 87-800 Wioctawek,

wpisang do rejestru przedsiebiorcow, prowadzonego przez Sgd Rejonowy w Toruniu, VI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000149754, o
kapitale zaktadowym w wysokosci 500.000,00 zt, NIP: 888 274 58 28, REGON: 911326883,
reprezentowang przez: 1. Marcina Molewskiego - Prezesa Zarzqdu

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,Partnerem Konsorcjum”

zwanymi wspdlnie w dalszej czes$ci niniejsze] umowy ,Uczestnikami Konsorcjum” Ilub
-Konsorcjum" a oddzelnie ,Stronq” lub ,,Uczestnikiem Konsorcjum”

nastepujgcej tresci:
I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Niniejsza Umowa Konsorcjum zwana bedzie w dalszej czesci ,Umowg”.
§2

1. Llider Konsorcjum posiada petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Uczestnikéw
Konsorcjum w postepowaniu przetargowym organizowanym przez Gmine Miasto §winouj§cie
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 $winoujécie zwane dalej ,Zamawiagjgcym” w ramach
zadania inwestycyjnego pn. .Kurort nadmorski $winoujscie - nowa wizja przestrzeni
publicznej” Cze$¢ nr 1 — Budowa promenady zdrowia. Nr postepowania: WIM.271.1.14.2018
zwanego dalej lnwestycjg", od dnia podpisania Umowy do dnia prawomocnego
zakohczenia postepowania przetargowego (réwniez w zakresie odwotah i skarg), ktére ulega
przedtuzeniu w sytuacji wygrania przez Uczestnikdw Konsorcjum przetargu, do czasu
zakonczenia Inwestycji oraz wygadniecia zobowigzah z tytutu udzielonej na rzecz
/, / //
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Zamawiajgcego gwarancji jakosci i rekojmi.

2. Lider Konsorcjum zobowigzany jest do ztozenia oferty w imieniu Uczestnikdw
Konsorcjum, zawierajqce] wszelkie, wymagane przez Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamodwienia, informacje, dane i dokumenty. W przypadku nie wywiqzania sie przez Lidera
Konsorcjum ze wskazanych w zdaniu poprzednim obowigzkdw, zobowigzuje sie on poniesé
wszelkie wynikajgcego z fego tytutu negatywne konsekwencje dla Uczestnikéw Konsorcjum,
tgcznie z finansowymi, (np. w przypadku utraty wadium z wytgcznej winy Lidera Konsorcjum —
nie ztozenie Ilub nieuzupetnienie wymaganych dokumentdw w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie).

§3

1. Partner Konsorcjum zobowiqzany jest do ztozenia Liderowi Konsorcjum wszystkich
wymaganych dokumentéw, zaswiadczen i oswiadczeh, zgodnie z przekazang Specyfikacjg
Istotnych Warunkow Zamdwienia oraz aktualnie obowigzujgcym na terenie Rzeczpospolite]
Polskiej systemem prawnym {w tym m.in. Prawo Budowlane, Prawo Zamdwien Publicznych
itp.) tak, jokby sktadat oferte samodzielnie. W przypadku nie wywigzania sie lub
nienalezytego wywigzania sie przez Partnera Konsorcjum z obowigzkdw wymienionych w
zdaniu poprzednim, zobowigzuje sie on ponies¢ wszelkie wynikajgcego z tego tytutu
negatywne konsekwencje dla Uczesinikdw Konsorcjum, tgcznie z finansowymi, (np. w
przypadku utraty wadium z winy Partnera Konsorcjum — nie ztoZzenie lub nie uzupetnienie
dokumentdéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie)

2. Partnerzy postanawiqjg, iz wymagane przez Zamawigjgcego: wadium, zabezpieczenie
nalezytego wykonania Kontraktu w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zostato uzyskane i
ztozone Zamawiajgcemu w imieniu wszystkich Partneréw przez Partnera Konsorcjum.
Rozliczenie kosztéw wadium, zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu oraz jego
ubezpieczenia, okreslone zostanie w umowie szczegdtowej miedzy Cztonkami Konsorcjum.

W przypadku nie pozyskania zamdwienia publicznego Partnerzy Konsorcjum zobowiqzuig sie
ponies¢ koszt sktadki wadialnej w kwocie proporcjonalnej do zakresu robdét Cztonkdw
Konsorcjum,

§4

1. Uczestnicy Konsorcjum oswiadczajq, ze tworzg Konsorcjum w celu:

a) przygotowania oferty (w tym zabezpieczenia wadium) w zakresie realizaciji Inwestycii;

b) przedtozenia oferty Zamawiajacemu i, o ile zostanie udzielone Uczestnikom Konsorcjum
przez Zamawigjgcego zlecenie, czego nastepstiwem bedzie podpisanie z Zamawigjgcym
kontraktu, zwanego dalej ,Kontraktem”, wspdlne wykonanie robdét nim objetych
z uwzglednieniem postanowieh Umowy;

2. Konsorcjum zostato powotane na okres redlizacji Inwestycji bedgcej przedmiotem
postepowania przetargowego. Umowa pozostaje w mocy do chwili rozliczenia Inwestycji i
spetnienia wszelkiego rodzaju zobowigzani umownych wzgledem Zamawidjgcego, osdb
trzecich oraz wzgledem siebie, w szczegdlnosci zobowigzan z tytutu realizaciji Kontraktu wraz z
okresem udzielonej na rzecz Zamawiajgcego gwarandcii jakosci i rekojmi.

LF Konsorcjum nie jest nowq jednostkqg gospodarczg, a jedynie formg wspdtpracy
Uczestnikdw Konsorcjum przy redlizacji Inwestycii.

4, Konfrakt z Zamawiajgcym zostanie podpisany przez Lidera Konsorcjum. Kserokopia
Kontraktu zostanie przez Lidera Konsorcjum przedtozona Partnerowi Konsorcjum.

Ot Partner Konsorcjum upowaznia Lidera Konsorcjum do ztozenia i podpisania oferty wraz
/
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Zz zatqcznikami oraz do wystepowania w imieniv Uczestnikdw Konsorcjum wobec
Zamawiagjgcego, réwniez w zakresie wnoszenia skarg i odwotan.

6. Lider Konsorcjum zapewni koordynacje formalno — prawnych dziatan zwigzanych z
redlizacjg Inwestycji, podejmowanych przez Uczestnikdw Konsorcjum  wzgledem
Zamawiajgcego. Po stronie Lidera Konsorcjum znajduje sie przygotowywanie, przedstawianie
i uzgadnianie z Zamawiajgcym dokumentéw formalnych w trakcie realizacji Inwestycji, a
takze utrzymywanie z nim oraz z Inzynierem Kontraktu, biezgcych kontaktéw.

Il. OBOWIAZKI STRON

§5

1. Do obowigzkdéw Lidera Konsorcjum nalezy:

a) opracowanie zbiorczej oferty, przy uwzglednieniu ceny Partnera Konsorcjum;

b) ztozenie oferty w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

c) niezwtoczne, w terminie nie pdzniejszym niz nastepnego dnia roboczego, przekazywanie
Partnerowi Konsorcjum pism oraz wezwahn kierowanych przez Zamawigjgcego do
Uczestnikéw Konsorcjum w toku postepowania przetargowego o udzielenie zamdwienia oraz
informacji o wyborze przez Zamawigjgcego oferty najkorzystniejsze] badz o uniewaznieniu
postepowania przetargowego;

d) zawarcie Kontraktu z Zamawiajgcym na redlizacje Inwestycji objetej przetargiem, pod
warunkiem dokonania przez Zamawigjgcego wyboru oferty Uczestnikdw Konsorcjum jako
najkorzystniejszej;

e) objecie, od chwili podpisania Kontraktu z Zamawigjgcym, funkcji Generalnego
Redlizatorq;

f) rozliczanie Konfraktu;

g) reprezentowanie Konsorcjum w kontaktach zewnetrznych, w szczegdlnosci wobec
Zamawiagjgcego, w tym w zakresie dochodzenia jakichkolwiek roszczen z tytutu wykonywania
Umowy obejmujgcego réwniez postepowania sqdowe i egzekucyjne;

h) koordynacja dziatan Uczestnikdw Konsorcjum;

2. Wszelkie negocjacje dotyczgce intereséw Konsorcjum prowadzi¢ bedzie Lider
Konsorcjum, przy wspdtpracy z Partherem Konsorcjum.,

§6

1. Do obowigzkéw Partnera Konsorcjum, w stosunku do Lidera Konsorcjum nalezy:

a) opracowanie oferty wtasnej;

b} zawarcie z Liderem Konsorcjum umowy na wykonawstwo uzgodnionego zakresu prac —
wykonanie wszelkich robét budowlanych objetych Kontraktem ;

c) redlizacja zadan wtasnych wynikajgcych z podziatu zakresu obowiqzkdw w toku realizacji
Inwestycii.

2. Partner Konsorcjum upowaznia Lidera Konsorcjum do:

a) podpisania oferty, ztozenia oferty, potwierdzania dokumentéw za zgodnosé z oryginatem,
sktadania Zamawiajgcemu wszelkich wyjadnieh, wnoszenia Srodkéw ochrony prawnej,
reprezentowania na posiedzenia KIO oraz na rozprawach {w tym odwotania, skargi do sgdu
okregowego). reprezentowania na posiedzeniach Krajowej Izby Odwotawczej oraz w toku

rozpraw przed sqdem okregowym;
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b) do podpisania i zawarcia Kontraktu z Zamawiajgcym o ile oferta Konsorcjum zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza;

c) do reprezentowania w toku wykonywania Kontraktu w tym w szczegdlnosci w zakresie
sktadania i przyjmowania wszelkich o$wiadczeh woli, rozliczania wynagrodzenia, wystawiania
faktur VAT i przyjmowania wszelkich ptatnhodci od Zamawiajgcego z tytutu redlizacji Kontraktu,
prowadzenia negocjacji i uzgodnieh, rowniez w zakresie zamowieh dodatkowych lub
uzupetnigjgcych, wprowadzania zmian do Kontraktu, a takize dochodzenia wszelkich
roszczeh wobec Zamawidjgcego w zwigzku lub w wyniku redlizowania Kontraktu.

3. Partnerzy Konsorcjum pozostajg zobowigzani do przedtozenia pethomocnictwa w zakresie
wskazanym powyze] w odrebnym dokumencie, a takze udzelenia wszelki innych
petnomocnictw zwigzanych z przygotowaniem i ztozeniem oferty oraz wykonywaniem
Kontraktu, na kazde zgdanie Lidera Konsorcjum w terminie przez niego wskazanym, przy czym
kazdy z Partherdw wyraznie zrzeka sie prawa do odmowy udzielenia przedmiotowego
Petnomocnictwa.

§7

1. W Umowie Szczegdtowe] o Wspdtpracy dotyczacej realizacji wspdinego
przedsiewziecia, Uczestnicy Konsorcjum okreslq w szczegdlnosci: prawa i obowiqgzki kazdego
Uczestnika Konsorcjum, udziat w redlizacji Inwestycji, sposéb finansowania, sposéb podziatu
zysku, odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowiqzan, oraz inne istotne zagadnienia zwigzane z realizacjq Inwestycji;

2. Strony zgodnie ustalajg, ze Lider Konsorcjum jest upowazniony do przeprowadzania
rozliczen finansowych z Zamawigjgcym.

lll. KLAUZULA POUFNOSCI
§8

Strony zobowiqzujg sie zachowaé w poufnosci tre§¢ postanowieh Umowy, a takze nie
ujawniac, nie uzywac i nie wykorzystywac do jakiegokolwiek innego celu lub w inny sposdb
jakichkolwiek informaciji lub dokumentacii uzyskanych w trakcie lub w zwigzku z zawarciem i
wykonywaniem Umowy, za wyjgtkiem:

a) uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiego Uczestnika Konsorcjum na ujawnianie lub
wykorzystywanie informaciji lub dokumentacii;

b) gdy jest to wymagane przez prawo.

IV. ODPOWIEDZIALNOSC STRON

§9
1. W zakresie odpowiedzialnosci cywilnegj i kontraktowej, Uczestnicy Konsorcjum
odpowiadajg wzgledem Zamawiajgcego solidamnie.
2. Uczestnicy Konsorcjum ustalajg, ze w stosunkach miedzy nimi istnieje zasada

odpowiedzialno$ci wytqcznie za swdj zakres prac i w przypadku pociggniecia przez
Zamawidjgcego do solidarnej odpowiedzialnosci Uczestnika Konsorcjum, ktéry nie przyczynit
sie do tej odpowiedzialnosci, przystuguje mu prawo regresu wzgledem drugiego Uczestnika
Konsorcjum.
§10
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1. Strony wykluczajg mozliwod¢ wypowiedzenia Umowy do czasu zakohczenia redlizacii
Inwestyciji.
2. Nieuzasadnione odstgpienie Uczestnika Konsorcjum od Umowy w czasie redlizacii
Inwestycji, bez zgody drugiego Uczestnika Konsorcjum, bedzie skutkowac karg umowqg réwng
20% wartosci czesci Inwestyciji, jakg miata realizowaé odstepujgca od Umowy Strona.
3. Kara umowna bedzie ptatha w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego
wezwania do zaptaty.

§N

1. Uczestnicy Konsorcjum zobowigzane sq zapewni¢ na wtasng odpowiedzialno$E ustugi
i dostawy, konieczne do realizacji swojego zakresu Inwestycii.
2. Kazdy z Uczestnikdw Konsorcjum gwarantuje fachowos¢ i profesjonalizm w zakresie
wykonania prac oraz ich zgodno3¢ z obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami
kontraktowymi i prawymi.
V. ROZSTRZYGANIE SPOROW
§12

I. Wszelkie spory moggce powstaé pomiedzy Uczestnikami Konsorcjum, w zwigzku z
realizacjg Umowy, bedg w miare mozliwos¢ rozstrzygane polubownie.

2. Strony postanawiajg rozstrzygac spory pomiedzy sobg bezzwtocznie.

ok W sprawach spornych niemozliwych do rozstrzygniecia polubownego decydowad
bedzie sgd wtasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Lidera Konsorcjum.

VI. POSTANOWENIA KONCOWE
§13

1. W sprawach nieuregulowanych Umowq, majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

2. Kazda zmiana tresci Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
wyrazenia zgody Zamawiagjgcego.

3¢ Umowa zawarta jest na czas realizacji Inwestycji. Umowa wygasa po ustaleniu, ze

wzajemne prawa i obowiqzki miedzy Uczestnikami Konsorcjum a Zamawiajgcym i osobami
trzecimi nie istniejg. Umowa wygasa takze w przypadku przegrania przetargu.

4, Przed podpisaniem z Zamawiagjgcym Kontraktu, Uczestnicy Konsorcjum w razie
potrzeby dostosujg tre$¢ Umowy do postanowier Kontfraktu.

5. Strony przewidujg mozliwos¢ rozszerzenia zakresu Umowy na inne obszary bedgce
przedmiotem zainteresowania Stron.

6. Umowe sporzqdzono w jezyku polskim, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dia kazdej ze Stron, a trzeci dla Zamawiajgcego.

LIDER KONSORCJUM
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