TOM IV FORMULARZ CENOWY

Petnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacja Robét oraz zarzadzanie Kontraktem pn.: "Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu”

Jedn. c Wartos¢ netto
. ena
e A . . czasu/ Liczba .
L.p. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych oo . jednostkowa w PLN
ilosci/ jednostek
. . netto w PLN .
rozliczenia (4*5)
1 2 3 4 5 6
1 Koszty administracyjne od rozpoczacia robét budowlanych do wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia (nie wiecej niz 20% wartosci wyliczonej w pozycji A niniejszego formularza)

1.1 Biuro Inzyniera miesigc 24 8 000,00 192 000,00

1.2 |Personel biurowy miesigc 24 6 000,00 144 000,00

1.3 Personel pomocniczy miesigc 24 5 000,00 120 000,00

| Koszty administracyjne: Razem (1.1+1.2+1.3) 456 000,00
2 Ustugi nadzoru i zarzadzanie
CZESC I: Zadanie nr 1 : Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Wolinska i Dworcowg i Zadanie nr
2.1 3a:Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza ) pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnica 550 000,00
Bazy Las) - odcinek pétnocny od ul. barlickiego do ul. Norweskiej
2.1.1 |Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie wiecej niz 15% catego dziatu 2.1) ryczatt X 50 000,00 50 000,00
2.1.2 |Okres Wykonywania Robét miesigc 17 28 000,00 476 000,00
213 Okres F’r.zeg!adow. |.Rc.).zllczen|a Kontrall(tu (do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Ostatecznego Swiadectwa ryczaft X 24.000,00 24.000,00
Ptatnosci) (nie mniej niz 10% catego dziatu 2.1)

2.2 |CZESC Il Zadanie nr 2: Budowa nowego odcinka drogi faczacej ulice Barlickiego z droga krajowa nr 3 760 000,00
2.2.1 |Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie wiecej niz 15% catego dziatu 2.2) ryczatt X 60 000,00 60 000,00
2.2.2 |Okres Wykonywania Robét miesigc 21 32 000,00 672 000,00
223 Okres F’r.zeg!adow. |.Rc.).zllczen|a Kontrall(tu (do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Ostatecznego Swiadectwa ryczaft X 28 000,00 28 000,00

P%atnpg,m) (nie mniej niz 10% catego dziatu 2.2)
CZESC lll Zadanie Nr 3b. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowang
2.3 |droga (tzw. obwodnica Bazy Las) - odcinek potudniowy od projektowanego wezta "Swinoujscie” do nowoprojektowanej drogi tzw. Obwodnicy 510 000,00
Bazy Las
2.3.1 |Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie wiecej niz 15% catego dziatu 2.3) ryczatt X 40 000,00 40 000,00
2.3.2 |Okres Wykonywania Robot miesigc 17 26 000,00 442 000,00
233 Okres F’r.zeg!qdow_ |_Ro_.zI|czoen|a Kontral_<tu (do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Ostatecznego Swiadectwa ryczatt X 28 000,00 28 000,00
Ptatnosci) (nie mniej niz 10% catego dziatu 2.3)

2.4 |CZESC IV Zadanie nr 4: Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza 542 000,00
2.4.1 |Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie wiecej niz 15% catego dziatu 2.4) ryczatt X 40 000,00 40 000,00
2.4.2 |Okres Wykonywania Robot miesigc 17 28 000,00 476 000,00
2423 Okres F’r.zeg!qdow_ |_Ro_.zI|czoen|a Kontral_<tu (do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Ostatecznego Swiadectwa ryczatt X 26 000,00 26 000,00

Ptatnosci) (nie mniej niz 10% catego dziatu 2.4)

5 CZESC V Zadanie nr 5. Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu ) pomiedzy wjazdem na falochron wschodni i latarniag morska wraz z 550 000.00
) budowa parkingu ’
2.5.1 |Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie wiecej niz 15% catego dziatu 2.5) ryczatt X 50 000,00 50 000,00
2.5.2 |Okres Wykonywania Robot miesigc 17 28 000,00 476 000,00
253 Okres F’r.zeg!qdow_ |_Ro_.zI|czoen|a Kontral_<tu (do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Ostatecznego Swiadectwa ryczatt X 24 000,00 24.000,00

Ptatnosci) (nie mniej niz 10% catego dziatu 2.5)

26 CZESC VI Zadanie nr 6.Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Finskiej od wyjazdu z Terminalu Promowego do planowanego skrzyzowania typu rondo stanowiacego 232 000.00
) potaczenie z planowang droga ekspresowa S-3 i wjazdem do planowanej przeprawy tunelowej '
2.6.1 |Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie wiecej niz 15% catego dziatu 2.6) ryczatt X 50 000,00 50 000,00
2.6.2 |Okres Wykonywania Robot miesigc 6 28 000,00 168 000,00
26.3 Okres F’r.zeg!qdow. |.Ro”zI|czen|a Kontralftu (do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Ostatecznego Swiadectwa ryczatt X 14 000,00 14 000,00

Ptatnosci) (nie mniej niz 10% catego dziatu 2.6)
Il Ustugi nadzoru i zarzadzania: Razem (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 3144 000,00

A Cena netto tacznie (I+l) 3 600 000,00

B Podatek VAT 23,00% 828 000,00

C Cena oferty brutto (Razem A+B) 4 428 000,00

(stownie zfotych warto$¢ oferty brutto: cztery miliony czterysta dwadziescia osiem tysigcy 00/100 zt)

(Podpis Petnomocnika/Wykonawcy)

Uwagi Zamawiajacego:

1 Koszty administracyjne od rozpoczacia robét budoowlanych do wystawienia ostatniego Swiadectwa Przejecia

Dziat 1 musi obejmowac cato$¢ kosztéw zwigzanych z prawidtowa ralizacjg Ustugi zgodnie z Umowa i OPZ.
2. Pozycja "Personel biurowy" musi obejmowac cato$¢ kosztow zwigzanych z zapewnieniem oséb niezbednych do prawidtowego funkcjonowania biura Inzyniera.
3. Pozycja "Personel pomocniczy" musi obejmowa¢ catos¢ kosztdw zwiazanych z zapewnieniem wszelkich innych asystentow i pracownikéw, ktdrzy sg niezbedni do prawidlowego wykonania Ustugi zgodnie z Umowg i OPZ.

2 Ustugi nadzoru

Kazda pozycja Dziatu 2 musi obejmowac cato$¢ kosztéw zatrudnienia i wynagrodzenia wszystkich Ekspertéw, niezbednych do prawidtowego wykonania Ustugi zgodnie z Umowa i OPZ na danym etapie.
2. Wykonawca musi wyceni¢ koszt petnienia Ustugi na poszczegélnych etapach uwzgledniajac koszt zapewnienia wszelkich 0séb przewidzianych zaréwno na konkretne stanowiska Ekspertéw, jak i innego personelu Wykonawcy.
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