
Wartość netto

w PLN

(4 * 5)

1 2 3 4 5 6

1

1.1 Biuro Inżyniera miesiąc 24 8 000,00 192 000,00

1.2 Personel biurowy miesiąc 24 6 000,00 144 000,00

1.3 Personel pomocniczy miesiąc 24 5 000,00 120 000,00

I 456 000,00

2

2.1 550 000,00

2.1.1 Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie więcej niż 15% całego działu 2.1) ryczałt X 50 000,00    50 000,00

2.1.2 Okres Wykonywania Robót miesiąc 17 28 000,00    476 000,00

2.1.3
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu (do wystawienia Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa 

Płatności) (nie mniej niż 10% całego działu 2.1)
ryczałt X 24 000,00    24 000,00

2.2 760 000,00

2.2.1 Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie więcej niż 15% całego działu 2.2) ryczałt X 60 000,00    60 000,00

2.2.2 Okres Wykonywania Robót miesiąc 21 32 000,00    672 000,00

2.2.3
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu (do wystawienia Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa 

Płatności) (nie mniej niż 10% całego działu 2.2)
ryczałt X 28 000,00    28 000,00

2.3 510 000,00

2.3.1 Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie więcej niż 15% całego działu 2.3) ryczałt X 40 000,00    40 000,00

2.3.2 Okres Wykonywania Robót miesiąc 17 26 000,00    442 000,00

2.3.3
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu (do wystawienia Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa 

Płatności) (nie mniej niż 10% całego działu 2.3)
ryczałt X 28 000,00    28 000,00

2.4 542 000,00

2.4.1 Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie więcej niż 15% całego działu 2.4) ryczałt X 40 000,00    40 000,00

2.4.2 Okres Wykonywania Robót miesiąc 17 28 000,00    476 000,00

2.4.3
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu (do wystawienia Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa 

Płatności) (nie mniej niż 10% całego działu 2.4)
ryczałt X 26 000,00    26 000,00

2.5 550 000,00

2.5.1 Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie więcej niż 15% całego działu 2.5) ryczałt X 50 000,00    50 000,00

2.5.2 Okres Wykonywania Robót miesiąc 17 28 000,00    476 000,00

2.5.3
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu (do wystawienia Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa 

Płatności) (nie mniej niż 10% całego działu 2.5)
ryczałt X 24 000,00    24 000,00

2.6 232 000,00

2.6.1 Okres Projektowania (weryfikacja i koordynacja prac projektowych) (nie więcej niż 15% całego działu 2.6) ryczałt X 50 000,00    50 000,00

2.6.2 Okres Wykonywania Robót miesiąc 6 28 000,00    168 000,00

2.6.3
Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu (do wystawienia Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa 

Płatności) (nie mniej niż 10% całego działu 2.6)
ryczałt X 14 000,00    14 000,00

II 3 144 000,00

A 3 600 000,00

B 23,00% 828 000,00

C 4 428 000,00

1

2

(słownie złotych wartość oferty brutto: cztery miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy 00/100 zł)

_______________________________________

 Każda pozycja Działu 2  musi obejmować całość kosztów zatrudnienia i wynagrodzenia wszystkich Ekspertów, niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z Umową i OPZ na danym etapie.

2. Wykonawca musi wycenić koszt pełnienia Usługi na poszczególnych etapach uwzględniając koszt zapewnienia wszelkich osób przewidzianych zarówno  na konkretne stanowiska Ekspertów, jak i innego personelu Wykonawcy.

(Podpis Pełnomocnika/Wykonawcy)

Uwagi Zamawiającego:

Koszty administracyjne od rozpoczącia robót budoowlanych do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia

 Dział 1  musi obejmować całość kosztów związanych z prawidłową ralizacją Usługi zgodnie z Umową i OPZ.

2. Pozycja "Personel biurowy" musi obejmować całość kosztów związanych z zapewnieniem osób niezbednych do prawidłowego funkcjonowania biura Inżyniera.

3. Pozycja "Personel pomocniczy" musi obejmować całość kosztów zwiazanych z zapewnieniem wszelkich innych asystentów i pracowników, którzy są niezbędni do prawidlowego wykonania Usługi zgodnie z Umową i OPZ.

Usługi nadzoru

CZĘŚĆ III Zadanie Nr 3b. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną 

drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las) - odcinek południowy od projektowanego węzła "Świnoujście" do nowoprojektowanej drogi tzw. Obwodnicy 

Bazy Las 

CZĘŚĆ IV  Zadanie nr 4: Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza

Cena netto łącznie (I+II)

Podatek VAT

Cena oferty brutto (Razem A+B)

CZĘŚĆ V Zadanie nr 5. Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu ) pomiędzy wjazdem na falochron wschodni i latarnią morską wraz z 

budową parkingu

CZĘŚĆ VI Zadanie nr 6.Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Fińskiej od wyjazdu z Terminalu Promowego do planowanego skrzyżowania typu rondo stanowiącego 

połączenie z planowaną drogą ekspresową S-3 i wjazdem do planowanej przeprawy tunelowej

Usługi nadzoru i zarządzania: Razem (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

CZĘŚĆ II  Zadanie nr 2: Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3 

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu" 

L.p. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jedn. 

czasu/ 

ilości/ 

rozliczenia 

Liczba 

jednostek 

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN

Koszty administracyjne od rozpoczącia robót budowlanych do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia (nie więcej niż 20% wartości wyliczonej w pozycji A niniejszego formularza)

Koszty administracyjne: Razem  (1.1+1.2+1.3)

Usługi nadzoru i zarządzanie

CZĘŚĆ I: Zadanie nr 1  : Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową  i Zadanie nr 

3a:Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza ) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą 

Bazy Las) - odcinek północny od ul. barlickiego do ul. Norweskiej 

TOM IV FORMULARZ CENOWY 
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